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HATO COROZAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: OCNVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACION DEL
ACUEDUCTO CON SISTEMA DE POTABILIZACION Y BOMBEO DESDE POZO
PROFUNDO EN EL CORREGIMIENTO DE LA CHAPA, MUNICIPIO DE HATO

COROZAL, CASANARE.
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INTRODUCCION

En desarrollo del Contfrato de Obra No. 1039 de 2016, suscrito entfre el Departamento
de Casanare y la UNION TEMPORAL U.T LA CHAPA 2016, se entregd al Municipio de
Hato Corozal, Casanare la planta de potabilizaciéon de agua para el corregimiento de
LA CHAPA, en el presente informe establece los costos operativos y administrativos
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACION DEL ACUEDUCTO CON SISTEMA
DE POTABILIZACION Y BOMBEO DESDE POZO PROFUNDO EN EL CORREGIMIENTO DE LA
CHAPA, MUNICIPIO DE HATO COROIAL CASANARE., elaborado a partir de
proyecciones segun consumos del sistema.

La proyeccion financiera contempla escenarios factibles para la operacion de 5 meses
por parte de los actores locales, teniendo en cuenta las condiciones socio-
econdmicas y culturales propias de las comunidades. Se tiene en cuenta consumos
promedios segun disenos iniciales. Se establece un bombeo diario de 2 horas lo que
corresponde a un llenado inicial del fanque de almacenamiento.
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VARIABLES CONTEMPLADAS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL
COSTOS OPERATIVOS

Estructura Organizacional

Con relacion al personal del drea operativa se incluyd a un operador el cual pueda
atender el sistema de acueducto. Teniendo en cuenta que la operacion del sistema
de acueducto funciona mediante pozo profundo, solo requiere de una persona de
modo que pueda atender las actividades de encendido y apagado de las bombas,
detecciéon y arreglos de fugas en la red de distribuciéon, aplicacion de insumos quimicos
a las PTAP’s y realizacion de mantenimientos a la infraestructura de acuerdo a la
programaciéon que se readlice para tal fin.

Asi las cosas, a continuacion, se presentan las estructuras organizacionales para cada
una de las alternativas de prestacion analizadas:

Tabla 1. Estructura Organizacional.

Cantidad| Cargo
1 Operador

Durante cinco meses se confratara y se pagaran honorarios a una persona del
corregimiento de La Chapa, se le capacitara para que sea directamente
responsable por la produccion de agua potable y por el correcto funcionamiento y
mantenimiento de la planta potabilizadora y el manejo del sistema de distribucion
(redes del acueducto), estard cumpliendo lo siguiente:

e Garantizar ala comunidad el suministro de agua potable o apta para el
consumo humano.

e Operar y mantener en las mejores condiciones los equipos eléctricos y/o
mecdanicos de la planta de fratamiento.

e Readlizar los andlisis y el control de la calidad del agua, para lo cual debe
solicitar en forma oportuna los equipos, elementos e insumos necesarios.
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e Informar los danos, emergencias y accidentes que ocurran en la planta.

e Ejecutar de forma técnica y en el menor tiempo posible, las reparaciones de
los equipos de la planta, siempre que esté capacitado y facultado para ello.

e Llevarlos registros diarios de consumo de insumos quimicos.

e Aplicarlas normas establecidas en el manual de operacidon y mantenimiento
de la planta.

e Redlizar el mantenimiento preventivo de la plantag, filtros y equipos existentes.
e Asear la planta de tratamiento y sus alrededores.
e Reportar todas las novedades presentadas durante |la jornada.

e Efectuarlaslabores de cargue y descargue del material y los insumos
necesarios para el normal desempeno de la planta de tratamiento.

Costo Insumos Quimicos
Otra de las variables definida para la proyeccion financiera fue la estimacion de los

insuMos quimicos necesarios para el fratamiento del agua. Los insumos quimicos que
se emplean para el tratamiento el agua son los siguientes:

Tabla 2. Insumos Quimicos

TIPO DE 1Q
CAPTACION
Hipoclorito de Calcio Pastillas presentacion 1kg
Sulfato de Aluminio tipo B Koaplus. X 20 Its
Soda Caustica liquida Alcalis al 48%
Hipoclorito de sodio al 15% x 20It/24kg

Fuente: Unién Temporal U.T. La Chapa 2016- Elaboracién Propia.

POZO PROFUNDO

Suministro y puesta en sitio por cinco meses de quimicos necesarios para el
tratamiento y purificacion del agua para que sea potable y se pueda consumir sin
ningun riesgo para la salud.
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Hidroxicloruro de Aluminio: Es usado como coagulante en el proceso de
potabilizacion de las aguas para consumo humano, en el tratamiento de aguas
residuales, en la industria del papel, en la industria del cuero entre otros.

Soda Caustica: En las plantas municipales de tratamiento de agua se utilizan el
hidroxido de sodio, o soda caustica para controlar la acidez del agua y ayudar a
eliminar los metales pesados del agua (en este caso particular el hierro)

Hipoclorito De Sodio (Cloro Liquido): Adecuado para el tratamiento y la desinfeccion
de agua para consumo humano, porque ayuda a la eliminacion de la turbiedad del
Agua y la desinfeccion del Agua.

Cloro en pastillas: fambién es el Adecuado para el fratamiento y la desinfeccion de
agua para consumo humano, solo que este se utiliza después del proceso de filfrado,
donde se pierde gran cantidad del hipoclorito de sodio suministrado y por tanto se
inyecta en menor proporcién, para purificar y que llegue al consumidor final con los
paradmetros exigidos por norma.

Las dosificaciones proyectadas para el cdlculo de la tarifa, se establecieron de
acuerdo a las condiciones del sistema. El costo total de los insumos quimicos para el
tratamiento del aguaq, fue calculado a partir del costo unitario de cada uno de los
insumos (precios cotizados en la ciudad de Yopal) y del volumen de agua producida
(m3/mes).

A continuacioén, se presenta las proyecciones de insumos quimicos realizadas:

% bomba alén/litros Duracion
Variable dosificadora | © (horas)
2.4 g/h 1/3,79 2
. Duracién
Agua Producida (m3/dia): 54 m3 7%Bombeo | Lifros | a6
Dosificacion Hipoclorito de Sodio
(desinfectante) X 20 litros 0.85 7,73 2,59
Dosificacion Hidroxicloruro de Aluminio
(Coagulante) X 20 litros 0.3 2,73 7.33
lliDT%sgflcoaon Soda Caustica (reglador pH) X 24 0.2 182 13.19
Cloridex Pastillas NA 0.033 15 dias

Tabla 3. Costo de Insumos Quimicos Proyectados

Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 — 6378214 Palacio Municipal
Pagina Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co e-mail: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co
Hato Corozal — Casanare



http://www.hatocorozal-casanare.gov.co/
mailto:planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL Cddigo PA-GC-P5
HATO COROZAL-CASANARE | version 01
o~
Fecha 19-12-2014
. . CONTRATACION T
Pagina 7 de 13 HATO COROZAL
NIT.800012638-2

El total de usuarios que presento la junta de accion comunal es de 70. Los cuales
cuentan acometida a la red principal nueva y sistema de micromedicion.

Teniendo en cuenta que el corregimiento no tiene plan de estratificacion, se realizo la
estimacion de la tarifa promedio a pagar segun la siguiente informacion.

COSTOS DE ENERGIA
Costo de Energia Eléctrica

El consumo de energia es un costo fundamental que incide en la operacion del
sistema, por lo cual fue necesario proyectar los costos mensuales del servicio de
energia, tomando como referencia el consumo por catdlogo de la bomba que es de
11 KW/hora promedio. Costo promedio del KW establecido por Enerca es de 550 $/Kw.
Teniendo en cuenta un funcionamiento de dos horas diarias, el costo de la energia se
establece de la siguiente forma:

Dos horas dia: 11Kw/hora * 550 $/Kw * 2Horas = 12.100 $/dia
Valor Mensual: 12.100 $/dia * 30 dias = $363.000 mensuales

Optimizacion de la red eléctrica incluye fransporte, logistica, y mano de obra técnica y
profesional.

Debido al deterioro de las instalaciones y al desuso de las mismas, se hace necesario una
exhaustiva de las redes, acometidas y sistema de emergencia con el dnimo de evitar
inconvenientes y posibles incendios debido a la sobre carga de circuitos y evitar danos en los
equipos utilizados en el proceso.

Esta actividad estd encaminada a realizar una revisidon especializada por un tiempo minimo de
treinta (30) dias, del conjunto de redes eléctricas desde la entrada de la red a la propiedad de
la planta hasta los terminales de los flotadores automdticos, pasando por la acometida,
tableros de conftrol de pozo, del motor impulsor de agua hacia tanque elevado, los controles
de cambio automdtico relacionado con la planta generadora en caso de emergencia vy las
instalaciones de los dosificadores; se revisara estado fisico, continuidad, funcionamiento, y se
entregara con una capacitacion a la persona que designen para hacer el cargo de operador
de la planta, para cumplir con esta actividad se hace necesario tener una cuadrilla eléctrica
compuesta por un ayudante Eléctrico y un técnico eléctrico certificado, la herramienta menor
gue se Uutiliza hace referencia a la herramienta propia para actividades eléctricas asi como el
equipos manual megger (Medidor de aislamiento es compacto, resistente, confiable y facil de
Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 — 6378214 Palacio Municipal
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usar. Con sus diversos voltajes de prueba, es ideal para la localizacion de multiples tipos de
problemas, la puesta en marcha de maquinaria y el mantenimiento preventivo) y se dispone
de un transporte diario para movilizar el personal que labora.

Aspectos de Calibracién del sistema de potabilizacién

Los sistemas de fratamiento requieren para su correcto funcionamiento una cadena de
acciones integrales que permitan establecer una rutina de operacién y mantenimiento. Por
tanto, para esta actividad se hace necesario definir una serie de principios que deben llevar
a la optimizacion del proceso, entre ofros se encuentran el compromiso de una buena
evaluacion, revisibn y mejoramiento continuo de los procesos de operacion vy
mantenimiento, con el fin de garantizar el abastecimiento de agua potable para toda Ia
poblacién del corregimiento de La Chapa.

Se debe redalizar una revision, diagndstico y mantenimiento correctivo de cada componente
de la PTAP

Pozo Profundo

Un pozo profundo debe ser lavado minimo cada ano, para hacer una limpieza adecuada
con quimicos que permiten mejorar las condiciones del pozo en funcionamiento, para ello
se debe proceder a retirar la tuberia que sostiene las partes del motor y bomba, el sistema
eléctrico, se infroducen quimicos al pozo, se lava a presidn desde la superficie para eliminar
estos quimicos y basuras que renga el pozo profundo, para finalmente hacer conexiones,
bajar la tuberia del pozo y dejar el equipo listo para su aprovechamiento.

Torre de Aireacion

La Torre de aireacion, se encuentra fabricada en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de
Vidrio), consta de cinco bandejas cuadradas de 0.70m x 0.70 m y 0.40 m de alto, con
perforaciones de 2" de didmetro; cada bandeja va rellena con carbdn coque.

Se revisara el estado de las bandejas y del coque, y de ser necesario se realiza actividades
de retiro manual del coque, limpieza de las bandejas con agua a presion y cargue de las
bandejas con coque nuevo.

Floculador Y Sedimentacion

Una vez el agua pasa por el proceso de coagulacién (aplicacién de coagulante); el agua
ingresa a la unidad compacta de potabilizacién; iniciando el tratamiento con el proceso de
floculacion, donde un movimiento ascendente — descendente (floculacion hidrdulica de
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flujo vertical), favorece la formacion de flocs o particulas de gran tamano disueltas en el
agua, para facilitar la remocion de estas.

El compartimiento de sedimentacioén, se disena para un fiempo de retencidén aproximado
de 30 minutos; el compartimiento estd compuesto por un panel que garantiza el ingreso por
la parte inferior al compartimiento de sedimentacidon, y un sistema de modulos de
sedimentacién acelerada de tipo panal para mejorar la remocién de solidos.

Se revisara el estado del espacio destinado para esta actividad, para ello es necesario
proceder al retiro de la tapa de mantenimiento vy se realizara limpieza de los sélidos que se
encuentren en la parte inferior del tanque y se procederd al lavado a presidon de todo el
tanque, luego se instala nuevamente la tapa de mantenimiento asegurando su sello.

Compartimiento de Filtracion

En general, se considera la filfracion como el paso de un fluido a fravés de un medio poroso
que retiene la materia que se encuentra en suspension. En esta PTAP se utiliza un filtro tipo
cerrado por ser una instalacién pequena (menor de 40m3/h).

En las instalaciones de filtracidon cerrada de las estaciones de tfratamiento de agua, el medio
poroso suele ser generalmente arena, arena + antfracita o bien carbdn activo en grano, y la
materia en. Suspensidn estd constituida por floculos o microléculos procedentes de la etapa
anterior de decantacion.

Se procederd a refirar la tapa de mantenimiento y se retirar los lechos filtfrantes que hacer el
cambio de los mismos, se hard un lavado del tanque a presidn y al hacer pruebas se
hermeticidad del tanque, porque hay riesgo por estar mds de dos anos sin uso y a la
infemperie, si se llega a encontrar alguna filtfracion, se deberd determinar si se puede reparar
o0 hacer cambio de tanque, y proceder a llenar el filiro con los materiales correspondientes
y de acuerdo a un diseno previo y hacer refrolavado de acuerdo a las recomendaciones
dadas para este tipo de filtros y en todo caso hasta que salga agua clara de la parte de los
filtros.

Sistema de Dosificadores

Cualquier fuente de agua (rio, laguna, embalse, pozo subterrdneo, etc.) por mds limpia que
aparente ser (bajos valores de turbiedad y color); siempre presentara algin tipo de
contfaminacién microbioldégica (algas, virus, protozoos, bacterias, etfc.) y/o estar
acompanada de algun mineral en una minima parte (hierro, magnesio, etc) Los
microorganismos y los minerales, por su insignificante tamano y peso, evaden faciimente los
procesos de tratamiento; incluyendo la filfracion.
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Para evitar el contenido de microorganismos y minerales en el agua fratada, aplicamos
soluciones con quimicos, en concentraciones muy pequenas, de tal forma que garantice
una desinfeccidén total (eliminacion de todo tipo de microorganismos y minerales) y que no
afecte la calidad del agua fratada (olor, color y sabor). Y esta PTAP, no es diferente en este
sentido, por ello hay dentro de su sistema 3 bombas dosificadoras a las cuales se les debe
revisar su operacion y funcionamiento. Su conectividad al sistema eléctrico, sus conexiones
en manguera hasta el sitio de descarga, si hay alguna novedad se procede al
mantenimiento correctivo y finalmente a la calibracion de la dosificacion de acuerdo a las
muestras de agua que no determinan su calidad.

Tuberia de Descarga

Se hace una revision del sistema de tuberias y accesorios como vdalvulas de control, para
verificar su estado, funcionabilidad y facil operacion, si se encuentran tuberias o accesorio
que no garanticen su funcionalidad, se procederdn a realizar los cambios respectivos.

CALIDAD DEL AGUA

Para ello se hace necesario hacer andlisis de la calidad de agua, previo al sistema de
potabilizacion, ofra al paso del sistema de PTAP y ofra en sitio de enfrega final es decir en
donde estdan los usuarios finales

Caracterizacion del agua cruda: Se debe presentar resultados de andilisis microbiolégico y
fisicoquimico del agua cruda en el sitio de captacidon antes de cualquier tratamiento
preliminar, realizados con una antelacidn no superior a seis meses por un laboratorio
autorizado por el Ministerio de la Proteccion Social.

Pardmetros Fisicoquimicos y microbioldgicos: Color, Nitratos, Nitritos, pH, Sulfatos, fluoruros,
DBOS, OD, Tensoactivos, Cloruros, Turbiedad. (Sila fuente de abastecimiento presenta factor
de riesgo por algunas de las siguientes sustancias de interés sanitario se deben incluir en el
respectivo andlisis: Amoniaco, Arsénico, Bario, Cadmio, Cianuro, Cinc, Compuestos
Fenolicos, Cromo, Plata, Plomo, Selenio, Difenil Policlorados).

Sila fuente es pozo profundo se debe adicionar andlisis de hierro y manganeso.

Coliformes Totales, Coliformes Fecales.

DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE RED DE ACUEDUCTO E INFORMACION DE LAS LABORES A
REALIZAR CON LA COMUNIDAD

Las redes de distribucion en el corregimiento de La Chapa fueron construidas, pero no fueron
puestas en funcionamiento durante mucho tiempo, por esta razdn se requiere de la

Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 — 6378214 Palacio Municipal
Pagina Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co e-mail: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co
Hato Corozal — Casanare



http://www.hatocorozal-casanare.gov.co/
mailto:planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL Cadigo PA-GC-P5
HATO COROZAL-CASANARE \ersion 01
-~
Fecha 19-12-2014
CONTRATACION T
‘ Péagina 11 de 13 HATO COROZAL
NIT.800012638-2

realizacion de un diagnostico técnico que permita conocer con exactitud la situacidénen
gue pueda llegar a operar este acueducto veredal en la parte de distribucion.

Para ello es necesario entre ofras actividades:

Levantar el esquema general de redes de distribuciéon del acueducto veredal, todo esto
facilita el momento de realizar una comparacion en caso tal que se encuentren falencias y
poderdeterminarcudlessonlas causasy que posiblesrecomendaciones se debenhacer para
garantizar el buen funcionamiento de la estructura.

El objetivo principal del esquema general de redes de distribucion es contar con una base de
datos donde se registren todos los componentes existentes de la red de distribucion, se debe
tener en cuenta los puntos de referencia, como el alineamiento con inmuebles, borde de
acera y postes de alumbrado publico.

Posteriormente se definen y codifican los cruces dentro de lared y finalmente se levantan los
datos en campo como el frazado vy la localizacidon de accesorios, se anotan las distancias
de estos accesorios a dos puntos fijos (ya determinados), obteniendo de esta manera la
ubicacion de los accesorios dentfro de las Redes (sistema de distribucion).

El esquema técnico de redes constituye uno de los requisitos fundamentales para realizar una
eficiente operacion y mantenimiento de las redes de agua potable; Posibilita el proceso de
diagndstico de las pérdidas fisicas en la distribucidon de Agua Potable, debido a fugas en las
juntas, o roturas en el cuerpo de las tuberias, o por el mal estado de las vdalvulas

Hacer un andlisis, evaluacién, formulacion y desarrollo de programas de control de pérdidas
con miras al fortalecimiento de la gestion técnica y empresarial del Prestador.

Para el diagndstico y mantenimiento de las redes de distribucion de agua del acueducto
veredal del corregimiento de La Chapa se hace necesario conocer e identificar partes de
la red y los relacionados con ella, como son:

Accesorios: Elementos componentes de un sistema de tuberias, diferentes de las tuberias en
si, tales como uniones, codos, tees etc.

Acometida: Derivacion de la red local de acueducto que llega hasta el registro o medidor

en el punto de empate con la instalacién interna del inmueble.

Caudal de diseno Caudal estimado con el cual se disenan los equipos, dispositivos vy
estructuras del sistema

Caudal medio diario Consumo medio durante veinticuatro horas, obtenido como el promedio
de los consumos diarios en un periodo de un ano.

Cloro residual Concentracién de cloro existente en cualquier punto del sistema de

abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto determinado
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Coeficiente de consumo maximo diario Relacién entre el consumo mdximo diario y el
consumo medio diario.

Macromedicion Sistemma de medicion de grandes caudales, destinados a totalizar la
cantidad de agua que ha sido tratada en una planta de tratamiento y la que estd siendo
transportada por la red de distribucién en diferentes sectores.

Micromedicién Sistema de medicién de volumen de agua, destinado a conocer la cantidad
de agua consumida en un determinado periodo de tiempo por cada suscriptor de un sistema
de acueducto.

Planta de potabilizacién Instalaciones necesarias de tratamientos unitarios para purificar el
agua de abastecimiento para una poblacion.

Poblaciéon de disefio Poblacion que se espera atender por el proyecto, considerando el
indice de cubrimiento, crecimiento y proyeccion de la demanda para el periodo de diseno.
Red de distribucion Conjunto de tuberias, accesorios y estructuras que conducen el agua
desde el tangque de alimacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de consumo.
Red matriz Parte de la red de distribucion que conforma la malla principal de servicio de una
poblacion y que distribuye el agua procedente de la conduccidén, planta de tratamiento o
tangues de compensacion a las redes secundarias.

Red menor de distribucion Red de distribucién que se deriva de lared secundaria y llega a los
punfos de consumo.

Red secundaria Parte de la red de distribucion que se deriva de la red primaria y que
distribuye el agua a los barrios y urbanizaciones de la ciudad y que puede repartir agua en
ruta.

Vdlvulas de sectorizaciéon Son dispositivos que cierran el paso del agua en las tuberias de
distribucién, con el fin de sectorizar la red.

Se debe realizar mantenimiento de la red de distribucidén, para esta actividad se debe tener
en cuenta que:

Mantenimiento correctivo. Mantenimiento que se hace en algun componente del sistema
de acueducto como reaccién a una falla o dano

Mantenimiento preventivo. Mantenimiento que se hace en algiun componente del sistema
de acueducto a partir de un programa previo, para evitar que el sistema presente una falla
o dano

Lavado de las tuberias de conduccion. El lavado de las lineas de conduccion debe
realizarse, por lo menos una vez al ano, como no se han utilizado adecuadamente desde su
construccioén, se debe hacer el lavado de las tuberias y determinar si hay un deterioro en las
condiciones de calidad de agua, en la red de conducciones, o antes de condiciones de
operaciones especiales que impliquen cambios drdsticos en la hidrdulica de las tuberias,
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tales como incrementos de velocidad, sobre la velocidad media, superiores al ciento por

ciento o reversa en la direccion del flujo.

Con la comunidad del corregimiento de La Chapa es necesario comunicarles, las
condiciones de operacion del acueducto, los cuidados que deben tener con las redes y los
accesorios, y el uso racional del agua, asi mismo se les informa que debe hacerse visita a

cada vivienda para revision del sistema de medicion.

Para cumplir con esta actividad se hace necesario tener una cuadrilla de operarios (dos
personas capacitadas en labores de acueducto), Un profesional en Ingenieria Civil, la
herramienta menor que se utiliza hace referencia a la herramienta propia para actividades
de obra civil y fontaneria y se dispone de un transporte diario para movilizar el personal que

labora por un tiempo no menor a 16 dias.

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeacidn y Politica Sectorial

Proyectd: Diveana Rocié Mejia Gonzdlez
Profesional de Apoyo SPPS
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