PLAN DE CARGAS

ELABORAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO "PUERTO COLOMBIA" EN EL MUNICIPIO

g |

HATO COROZAL OBIJETO: HATO COROZAL
PRI :
DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
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MES MES MES TIEMPO DEDICACION UNIDAD TIEMPO MESES TIEMPO MESES
1 1 1 1 DIA 1,00 1,00
VALOR MES VALOR MES VALOR MES 9% DEDICACION CANTIDAD UNIDAD UNIDAD
a4 $ 7.022.424,00 | $ 2.633.409,00 | $ 2.633.409,00 100,00% 5,00 UND UND V/TOTAL
DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROYECTO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRARCO,
1 ARQUITECTONICO Y DE REDES DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL AREA 1% 1% 10% 5% 5,00 4.677.065,23
TOTAL DEL PREDIO
ESTUDIO GEOTECNICO, DE SUELOS Y CIMENTACIONES SEGUN NSR-2010 (Incluye o o o o
2 exploracion, laboratorios e informe) 1% 1% 15% 7% 1 4.325-485,92
ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS PARA LA
3 CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO "PUERTO 1% 1% 15% 5% 1.428.563,18
COLOMBIA" EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ESTUDIOS Y DISENOS ELECTRICOS DE ILUMINACION, REDES DE SONIDO.
COMUNICACION VOz Y DATOS PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL
9 9 9 9
4 CENTRO POBLADO "PUERTO COLOMBIA" EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, 1% 20% 15% 5% 2.479.293,37
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ESTUDIOS Y DISENOS ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCION DEL
5 POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO "PUERTO COLOMBIA" EN EL MUNICIPIO 20% 6% 15% 7% 4.665.525,04
DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ESTUDIOS Y DISENOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
6 POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO "PUERTO COLOMBIA" EN EL MUNICIPIO 1% 0% 15% 7% 1.531.768,59
DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y DOCUMENTO CON LINEAMENTOS PARA LOS
PERMISOS AMBIENTALES, PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO CRONOGRAMA DE
7 EJECUCION CONSOLIDACION ESPECIFICACIONES TECNICAS FORMULACION DEL 5% 1% 15% 4% 1 2.269.193,42
PROYECTO MGA ELABORACION Y ENTREGA DE INFORME FINAL CONSOLIDADO DE
CONSULTORIA Y DOCUMENTACION GENERAL DEL PROYECTO
TIEMPO TOTAL DEDICADO ACTIVIDAD- PROFESIONAL 30% 30% 100% 40% 5,00 1 1 21.376.894,75
RESTRICCION EN MESES 2,00 2,00 2,00 4.061.610
9% DEDICACION 30% 30% 100% 25.438.505,00
PERSONAL REQUERIDO
No. Requerido 1 1 1
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Secretario de Planeacion y Politica Sectorial




