

ANEXO 2 INFORME TÉCNICO

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El Proyecto comprende el mantenimiento y adecuación de Casa de la Cultura del municipio de Hato Corozal ubicada en el Casco urbano del municipio en la transversal 7 # 12 – 117 barrio 20 de Julio , la cual para su correcto funcionamiento debe garantizar el buen estado de sus instalaciones, ya que es importante contar con la infraestructura necesaria, por lo cual se hace necesario el cambio de cielorrasos, impermeabilización de canales, la pintura general interior y exterior, limpieza de muros y pisos, mantenimiento y adecuación de instalación eléctrica, construcción de quiosco posterior y demás obras que garanticen, la prestación del servicio a la población del municipio de Hato Corozal.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Localización:



Figura 1.1. Localización del proyecto

REGISTRO FOTOGRAFICO




Figura -2 -3 -4. Desmonte e instalación de cielorraso



Figura 5- 6. Limpieza e impermeabilización de canales



Figura 7-8. Pintura interior y graniplast exterior





Figura 9-10 -11 -12. Limpieza muros y pisos





Figura 13 -14. Mantenimiento parte eléctrica.

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

EDIFICACIONES

- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- DEMOLICIONES VARIAS
- DESMONTES
- EXCAVACIONES
- PISOS - ACABADOS
- ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- CUBIERTAS
- CANALES Y BAJANTES
- CIELORASOS
- PINTURA
- PAÑETES
- MAMPOSTERIA
- IMPERMEABILIZACIONES
- PISOS - BASES

SANEAMIENTO

- TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC ALCANTARILLADO
- TUBERIAS Y ACCESORIOS AC, HD, HF, HG
- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

VIAS

- RELLENOS

PUENTES

- ACEROS Y REFUERZOS

URBANISMO

- ANDENES- BORDILLOS - SARDINELES

ELECTRICOS

- ACOMETIDAS ELECTRICAS EN BAJA TENSION
- TABLEROS Y CAJAS DE CIRCUITOS
- CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS
- SALIDAS DE PUNTOS ELECTRICOS VARIOS
- PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA RAYOS
- ALUMBRADO PUBLICO
- ANALISIS BASICOS ELECTRICOS - anidados

ACEROS

- ACEROS DE REFUERZO

a. Ítems de pago:

ANEXO FORMATO ACTIVIDADES

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es de dos (2) meses el cual estará establecido en el Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en la Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

Las estipuladas en la invitación o pliego de condiciones

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

a. Materiales

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato

El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este Contrato.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la secretaria de planeación y política sectorial, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las fuentes y distancias consideradas para la consecución de materiales en el Presupuesto, estas deberán ser verificadas y aprobadas por el supervisor de la obra:

Fuentes consideradas para la consecución de materiales en el presupuesto:


•Fuente: Cantera Hato Corozal

Ubicación: Finca Torquemada (1.3 km por vía destapada o sin pavimentar y 3.4 vía pavimentada de la ubicación de la Obra) vía a Puerto San Salvador. Cantera utilizada.

Tipo de material: Piedra, afirmado, arena y material pétreo en general.

•Fuente: Ferretería Hato Corozal

Ubicación: Casco urbano - Hato Corozal (1 km vía pavimentada de la ubicación de la Obra) Tipo de material: ferretería.



8. SEÑALIZACIÓN

Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna de ser necesaria y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

9. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

NO APLICA

10. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:


VER ANEXOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

11. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

PLANOS DE LEVANTAMIENTO Y MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

En constancia, se firma en Hato Corozal a los tres días del mes de noviembre de 2020.


ORIGINAL FIRMADO
ARQ. JOHN JAIRO MONTENEGRO QUINTERO
PROFESIONAL DE APOYO SPPS


ORIGINAL FIRMADO
ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
SECRETARIO DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL