





REPUBLICA COLOMBIA  
DEPARTAMENTO CASANARE  
MUNICIPIO HATO COROZAL



**PRESUPUESTO OFICIAL**

OBJETO:	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE RIESGO DE DESASTRES Y ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.								
I COSTO DE PERSONAL									
ITEM	COMPONENTE Y/O ACTIVIDAD	No.	SALARIO MES		MESES	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	VALOR TOTAL	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR
1	Personal								
1,1	Profesional en ingeniería civil, ambiental y/o geólogo categoría 3, con Ocho (08) años de experiencia general, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y Cinco (05) años de experiencia en elaboración de proyectos de construcción, diseño de obras, asesorías, consultorías relacionadas con riesgo y desastres y/o elaboración de PMGRD.	1	\$ 2.000.000		2	100%	\$ 4.000.000	1,96	\$ 7.827.648
1,2	Profesional de apoyo: Auxiliar de ingeniería	1	\$ -		2	80%	\$ -	1,96	\$ -
	VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)								\$ 7.827.648
II COSTOS DIRECTOS									
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	IVA %	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL DEL IVA	VALOR TOTAL
FORMULACION DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES VIGENCIAS 2022-2023									
2	Caracterización general de los escenarios de riesgo.	Und	1	\$ 8.460.000	19%	\$ 7.109.244	\$ 1.350.756	\$ 1.350.756	\$ 8.460.000
3	Actualización componente programático	Und	1	\$ 6.000.000	19%	\$ 5.042.017	\$ 957.983	\$ 957.983	\$ 6.000.000
4	Consolidación documento final	Und	1	\$ 2.160.000	8%	\$ 1.815.126	\$ 145.210	\$ 145.210	\$ 2.160.000
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)								\$ 16.620.000
FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES VIGENCIAS 2022-2023									
5	Marco general	Und	1	\$ 2.300.000	19%	\$ 1.932.773	\$ 367.227	\$ 367.227	\$ 2.300.000
6	Identificación del riesgo	Und	1	\$ 2.300.000	19%	\$ 1.932.773	\$ 367.227	\$ 367.227	\$ 2.300.000
7	Organización para la emergencia y desastres	Und	1	\$ 2.300.000	19%	\$ 1.932.773	\$ 367.227	\$ 367.227	\$ 2.300.000
8	Capacidad de respuesta	Und	1	\$ 2.300.000	19%	\$ 1.932.773	\$ 367.227	\$ 367.227	\$ 2.300.000
9	Plan de continuidad	Und	1	\$ 2.300.000	19%	\$ 1.932.773	\$ 367.227	\$ 367.227	\$ 2.300.000

10	Procesos de implementación, evaluación y validación	Und	1	\$ 2.300.000	19%	\$ 1.932.773	\$ 367.227	\$ 367.227	\$ 2.300.000
11	Socialización Documento final Municipio- CMGR.	Und	2	\$ 800.000	19%	\$ 672.269	\$ 127.731	\$ 255.462	\$ 1.600.000
12	Refrirerios (2 mesas de trabajo) Consejo Municipal de Gestión del Riesgo	Und	40	\$ 5.000	19%	\$ 4.202	\$ 798	\$ 31.933	\$ 200.000
13	Documento final en medio físico y magnético (Empastado tapa dura, Diseño caratula del documento)	Und	2	\$ 500.000	19%	\$ 420.168	\$ 79.832	\$ 159.664	\$ 1.000.000
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (C)									\$ 16.600.000
BASE GRAVABLE									\$ 26.655.462
I.V.A. 19%									\$ 5.064.538
BASE GRAVABLE IMPUESTO AL CONSUMO									\$ 168.067
IMPUESTO AL CONSUMO 8%									\$ 13.445
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS									\$ 31.901.513
TOTAL									\$ 39.729.161
									
Lizeth Joheli García Torres				JULIETH GISSELA BERNAL RINCÓN					
Profesional de Apoyo SGG				Secretario General y de Gobierno					