

 NIT.800012638-2	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL				 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
	ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS				
	PA-GC-MC-P06	Versión: 02			Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 1
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PÚA PARA DELIMITAR Y AISLAR EL PREDIO VALLE DE DIOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.					
RELACION DE ITEMS CANTIDADES Y PRECIOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
100	DESMONTES				
101	Desmonte de cerca en madera con alambre de púas, incluye retiro y transporte	M	730,0	5.092,00	3.717.160,00
102	Desmonte y limpieza en zona boscosa	HA	2,00	229.992,00	459.984,00
SUBTOTAL					\$ 4.177.144,00
200	CERCA				
201	Cerca poste en concreto, alambre púa cal.12, c/3.0 m, hp = 2.00 m, 4 hilos	M	730,00	27.378,00	19.985.940,00
					\$ 19.985.940,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 24.163.084,00
MUNICIPIO DE HATO COROZAL		ADMINISTRACION (25%)			\$ 6.040.771,00
		IMPREVISTOS (2%)			\$ 483.262,00
		UTILIDAD(5%)			\$ 1.208.154,00
AIU 32%					\$ 7.732.187,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					\$ 31.895.271,00
 ING. ANA FERNANDA SOTO DAZA Secretaria de Planeación y Política Sectorial					