



ALCALDIA MUNICIPAL
HATO COROZAL-CASANARE

Código PA-GC-PO2

Versión 02

CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

Fecha 27-12-2016

Página 1 de 4



ANEXO

ANÁLISIS DEL SECTOR

RESPONSABLE DEL ESTUDIO

El Municipio de Hato Corozal, de conformidad con lo reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, y las directrices dadas por la Agencia Nacional para la Contratación Estatal, procede a realizar Estudio del Sector del Estudio Previo cuyo Objeto es " SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL CRUDO DE RIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS DEL SECTOR DE LA MANGA, TRAMOS LA VÍGIA, LA MANGA, SARRAPO Y LOS CARIBES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", el cual va a servir para la estructuración del proceso de selección del contratista, a fin de adquirir el bien o servicio que satisfaga la necesidad identificada.

ESTUDIO DE MERCADO

El valor del presupuesto oficial se ha calculado con base en los requerimientos técnicos del proyecto, con base en los precios de referencia de la Secretaría de Planeación y Política Sectorial de la Administración Municipal, la cual cuenta con la sistematización de la información en bases de datos bajo la plataforma Microsoft Acces, en CONSTRUPLAN NG versión 1.5 de LEGIS S.A – CONSTRUADATA, este contiene las diferentes actividades con sus rendimientos por ítem, su base de insumos se actualiza por medio de estudio de mercado local y grandes proveedores nacionales, costos de transporte y facilidad de adquisición.

El presupuesto se obtuvo de acuerdo a los precios de mercado que aplican para la región, considerando como variables los rendimientos de la maquinaria a solicitar, como se contemplaron en los análisis de precios unitarios los cuales fueron multiplicados por la cantidad a ejecutar; los rendimientos están basados en las actividades y precios establecidos en la base de datos de la Gobernación de Casanare (Resolución 0048 del 02 de abril de 2020).

El presupuesto oficial fue elaborado por la secretaría de planeación y política sectorial, el valor total estimado comprende costos directos e indirectos, incluyendo los impuestos, tasas, contribuciones y demás costos inherentes al presente proceso contractual, el cual se anexa en documento separado y hace parte integral del estudio previo.

El cálculo estimado para adelantar el proyecto objeto de este estudio previo

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GC-PO2	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
		Versión	02		
CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA		Fecha	27-12-2016	Página 2 de 4	

es de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE (\$ 24.344.100), producto de las cantidades de obra por el valor unitario de cada una de las actividades consideradas, incluyendo los costos de mano de obra, equipo, transporte, así como de los costos causados por la Administración pero no incluye IVA por ser el Municipio de Hato Corozal una Entidad Territorial (Ley 17 de 1992 articulo 15 y Ley 21 de 1992 articulo 100) permitido este tipo de presupuesto.

Ver Anexo 3: Presupuesto Oficial.

A continuación, se relacionan los impuestos, tasas o contribuciones que deben ser tenidos en cuenta al momento de estructurar la propuesta:

- Estampilla Pro cultura correspondiente al 2,0% del valor total del contrato.
- Estampilla Pro anciano correspondiente al 4% del valor total del contrato.
- El impuesto de Industria y Comercio correspondiente al 10 x mil del valor total del contrato.
- Sobretasa Bomberil el 4 x mil del valor total de industria y comercio.
- Fondo de seguridad correspondiente al 5% del valor total del contrato
- Retefuente 2% del valor del contrato.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Nº DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	ENTIDAD	OBJETO	CUANTIA
SMC - 003 - 2020	Mínima Cuantía	Alcaldía Municipal	Realizar mantenimiento de vías terciarias en el sector sabana del municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare a través del alquiler de maquinaria.	\$ 23,999,994

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GC-PO2	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
		Versión	02		
CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA		Fecha	27-12-2016	Página 3 de 4	

Nº DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	ENTIDAD	OBJETO	CUANTIA
SMC - 002 - 2020	Mínima Cuantía	Alcaldía Municipal	Construcción de Jarillones para preservar y mantener el caudal de la micro cuenca de las Guamas fuente abastecedora del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Hato Corozal Casanare	\$ 23,999,994
Nº DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	ENTIDAD	OBJETO	CUANTIA
MHC-MC-001-2019	Mínima Cuantía	Alcaldía Municipal	Contratar los servicios de horas máquina de un tractor a todo costo para realizar el mantenimiento de la red vial terciaria mediante rastrillado en el sector sabana del municipio de Hato Corozal, Casanare	\$ 22,935,000
MHC-MC-001-2018	Mínima Cuantía	Alcaldía Municipal	Contratar los servicios de hora máquina de un tractor a todo costo para realizar el mantenimiento de la red vial terciaria mediante rastrillado en el sector sabana del municipio de Hato Corozal Casanare	\$ 19,875,000
MHC – MC – 007 – 2016	Mínima Cuantía	Alcaldía Municipal	Contratar los servicios de horas máquina de un tractor para realizar el mantenimiento de vías terciarias sector sabana mediante rastrillado con tractor, del municipio de hato corozal, Casanare.	\$ 19,200,000

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Para el análisis se han identificado en primer lugar las empresas que se encuentran inscritas en la cámara de comercio y que han participado tanto como oferentes así como contratistas en

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE	Código	PA-GC-PO2
		Versión	02
CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA	Fecha	27-12-2016	
	Página 4 de 4		



procesos que han llevado a cabo la Administración en las ultimas vigencias, y es así como en este orden de ideas relacionamos los siguientes oferentes que participaron en los dichos procesos y cuyos datos se encuentran en el sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.

PARTICIPACIÓN COMO OFERENTES EN PROCESOS	CUSOL SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S
	SEGUNDO CLIMACO CRISTIANO
	FERNANDO BASTILLA

Ing. Edisson Ferney Aya Panqueva
 Secretario de Planeación y Política Sectorial
 Municipio Hato Corozal Casanare

Elaboró: Alejandro Martínez
 Profesional contratado SPPS