


**FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS TRADICIONALES PROPIOS (MAÍZ, FRIJOL, AHUYAMA Y PATILLA)
DEL PUEBLO SÁLIBA EN LA COMUNIDAD DE MORICHITO**

ITEM	CONCEPTO (BIEN/SERVICIO)	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	HECTAREA
					8
1,0	RECURSO HUMANO				
1,0	Coordinador del proyecto (1)	Mes	4	\$ 5.000.000	\$ 20.000.000
1,1	Profesional agropecuario	Mes	4	\$ 4.500.000	\$ 18.000.000
1,2	Técnologo agropecuario	Mes	4	\$ 3.500.000	\$ 14.000.000
1,3	Profesional Social	Mes	4	\$ 4.500.000	\$ 18.000.000
1,4	Traductor (TRADUCTOR que maneje el idioma Saliva, de la comunidad, para el fortalecimiento a las tareas de OLLAS COMUNITARIAS Y TALLERES, durante el desarrollo del PROYECTO	Mes	4	\$ 2.000.000	\$ 8.000.000
1,5	Personal de logística	persona	4	\$ 2.000.000	\$ 8.000.000
1,6	Sabedor Ancestral	Mes	4	\$ 2.500.000	\$ 10.000.000
1,7	Realizar Talleres de capacitación a las familias beneficiarias, en los temas del proceso productivo tradicional y ancestral	Taller	6	\$ 2.500.000	\$ 15.000.000
1,8	Almuerzos (capacitación)	Unidad	130	\$ 20.000	\$ 2.600.000
1,9	Refrigerios (Capacitación)	Unidad	260	\$ 8.000	\$ 2.080.000
	SUBTOTAL				\$ 115.680.000
2,0	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD				
2,1	Tapabocas desechable con bufle elástico de ajuste a la oreja, tela no tejida de propileno al 100% color azul X unidad. X 50 UND	Caja	40	\$ 22.000	\$ 880.000
2,2	Alcohol antiséptico con concentración del 70%, por galón.	Galon	16	\$ 36.950	\$ 591.200
2,3	Gel antibacterial x galón x unidad	Galon	16	\$ 57.005	\$ 912.080
	SUBTOTAL				\$ 2.383.280
3,0	PREPARACION Y ALISTAMIENTO DEL TERRENO				
3,1	Arado (A todo costo)	Pase	32	\$ 120.000	\$ 3.840.000
3,2	Penilla	Unidad	160	\$ 30.000	\$ 4.800.000
3,3	Pala	Unidad	160	\$ 35.000	\$ 5.600.000
3,4	Lima	Unidad	160	\$ 15.000	\$ 2.400.000
3,5	Triple 18 (NPK - Nitrogeno, Fosfor y Potasio)	bultos	80	\$ 161.300	\$ 12.904.000
3,6	Abonos organicos, Gallinaza bulto *40 kg	bultos	160	\$ 70.000	\$ 11.200.000
3,7	Roca fosforica Bulto x 50 kg	bultos	395	\$ 35.000	\$ 13.825.000
3,8	Bomba de fumigar	unidad	8	\$ 300.000	\$ 2.400.000
	SUBTOTAL				\$ 56.969.000
4,0	SIEMBRA				
4,1	Semilla de maíz Maíz Hibrido Tropi 101 Bulto Por 60.000 Semillas	BULTO	2	\$ 750.000	\$ 1.500.000
4,2	Semilla de ahuyama (900 unidades)	Paquete	6	\$ 90.000	\$ 540.000
4,3	Semilla de frijol (500 unidades)	Paquete	20	\$ 35.000	\$ 700.000
4,4	Semilla de patilla (200 unidades)	Paquete	20	\$ 25.000	\$ 500.000
4,5	Siembra	jornales	320	\$ 50.000	\$ 16.000.000
	SUBTOTAL				\$ 19.240.000
5,0	Arrendamiento de bodega (INCLUYE CUSTODIA) persona de la comunidad encargada de salvaguardar los insumos, materiales y herramientas.	MES	4	\$ 3.200.000	\$ 12.800.000
	SUBTOTAL				\$ 12.800.000
6,0	MANTENIMIENTO DEL CULTIVO				
6,1	Mantenimiento (poda, plateo etc)	jornales	320	\$ 50.000	\$ 16.000.000
6,2	Glucosinato de amonio x litro	unidad	24	\$ 76.500	\$ 1.836.000
6,3	Fungicida Agrícola, Suspension Concentrada. Frasco por Litro.	unidad	24	\$ 147.800	\$ 3.547.200
	SUBTOTAL				\$ 21.383.200

7,0	COSECHA				
7,1	Jornales recoleccion	jornales	320	\$ 70.000	\$ 22.400.000
7,2	Lonas O Costales En Fibra De 50 Kilos	unidad	1.700,00	\$ 2.500	\$ 4.250.000
7,3	Transporte (Tractor con accesorio de zorrillo para la recoleccion de la cosecha a punto de acopio)	Viaje	8	\$ 420.000	\$ 3.360.000
	SUBTOTAL				\$ 30.010.000
8	TRANSPORTE				
8,1	Transporte terrestre (vehiculo tipo camion para transportar insumos agricolas toneladas 24)	Flete	3	\$ 6.000.000	\$ 18.000.000,00
8,2	Transporte fluvial	transporte de insumos 18 toneladas en lancha a resguardo indigena de caño mochuelo	1	\$ 7.977.528	\$ 7.977.528,00
8,3	Descargue de los materiales	jornales	20	\$ 70.000	\$ 1.400.000,00
	SUBTOTAL				\$ 27.377.528
9	OLLA COMUNITARIA				
9,1	Garantizar Ciento treinta (130) Desayunos, Ciento treinta (130) almuerzos, Ciento treinta (130) cenas ((compuesto por ARROZ -CARNE GUISADA- PAPA-YUCA) para los participantes asistentes al día de la socialización.)	UND	390	\$ 20.000	\$ 7.800.000
9,1	Garantizar refrigerio en las horas de la mañana y tarde (jugo natural de mora con empanada para los participantes asistentes al día de la socialización.)	UND	260	\$ 8.000	\$ 2.080.000
	SUBTOTAL				\$ 9.880.000
	TOTAL PROYECTO				\$ 295.723.008


HERNALDO RIVERA UMEJE JOROPA

Gobernador Indigena Resguardo Caño
Mochuelo
CC: 6.965.390 Hato Corozal