



ANALISIS DEL A.I.U

AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE

ANALISIS DEL A.I.U

DESCRIPCION

%PARCIAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA FISICA

1. ADMINISTRACION

A.ADM.CENTRAL

| | | |
|----|--|-------|
| 1 | (Director/ Residente de la Obra) + prestaciones sociales + aportes parafiscales | 2,80% |
| 2 | cuadrilla de administracion (inspeccion de obra, secretaria, almacenista) + prestaciones sociales + aporetos parafiscales | 2,00% |
| 3 | personal de vigilancia (vigilante) + prestaciones sociales + aporetos parafiscales | 1,00% |
| 4 | señalización y seguridad de vallas | 0,10% |
| 5 | sistema de seguridad industrial / Dotacion | 0,10% |
| 6 | Papeleria/empastes/copias planos /fotocopias | 0,05% |
| 7 | Transporte y Movilizacion (no incluido en los costos directos) | 0,05% |
| 8 | estampilla pro cultura y terceraa edad | 5,20% |
| 9 | impuestos de seguridad | 6,50% |
| 10 | impuesto industri y comercio (ICA) | 1,30% |
| 11 | avisi y tableros (base ICA) | 0,10% |
| 12 | sobre tasa bomberil (base ICA) | 3,00% |
| 13 | retencion en la fuente (retefuente) | 2,60% |
| 14 | polizas | 0,20% |

TOTAL ADMINISTRACION (A)

25%

2. IMPREVISTOS

TOTAL IMPREVISTOS (I)

2%

3. UTILIDAD

TOTAL DE UTILIDAD (U)

5,00%

TOTAL ANALISIS A. I. U.

32%

Elaboro:

Firma Elaboro: ING. CAMILO ANDRES GARCIA
M.P. 15202- 252219 BYC

Reuso
de personas que
no pertenecen
a SPPS.

Verbo
Sec. Planeación