

## ANALISIS UNITARIOS

Hoja No. 1

CAPITULO 100 EDIFICACIONES

SUBCAPITULO 103 DESMONTES

CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL

1.0 Desmonte cerramiento en poste mader y alambre de pua,  
retiro y transporte

AREA RURAL - HATO COROZAL

UNIDAD m

PREDIOS DE INTERES HIDRICO

FECHA 23/11/2021

PROPONENTE

## Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

## Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA	HR	0.1400	2,025.00	284.00
Volqueta (6 m3)	HR	0.0200	85,113.00	1,702.00
				1,986.00

## Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albañileria)	h	0.1400	20,253.00	2,835.00
				2,835.00

## Transporte


Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total 4,821.00



Vo. Bo. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA  
Secretario de Planeación y Política Sectorial



Apoyó: DIVEANA ROCIO MEJIA GONZÁLEZ  
Profesional SPPS

## ANALISIS UNITARIOS

Hoja No. 2

CAPITULO 100 EDIFICACIONES

SUBCAPITULO 103 DESMONTES

CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL

2.0 Desmonte y limpieza en zona boscosa (por Ha)

AREA RURAL - HATO COROZAL

UNIDAD ha

PREDIOS DE INTERES HIDRICO

FECHA 23/11/2021

PROPONENTE

## Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

## Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Guadafiadora	HR	5.7500	4,245.00	24,409.00
Herramienta menor 10% M.O. AA-3	HR	3.7500	3,690.00	13,838.00
Motosierra	HR	5.5179	4,460.00	24,610.00
				62,857.00

## Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla AA-3	h	3.7500	36,898.00	138,368.00
				138,368.00

## Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total 201,225.00



Vo. Bo. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA  
Secretario de Planeación y Política Sectorial



Apoyó: DIVEANA ROCÍO MEJÍA GONZÁLEZ  
Profesional SPPS

## ANALISIS UNITARIOS

Hoja No. 3

CAPITULO 100 EDIFICACIONES

SUBCAPITULO 103 DESMONTES

CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL

3.0 Cerca poste en concreto, alambre pua cal.12, c/3.0 m, hp  
= 2.00 m, 4 hilos 0

AREA RURAL - HATO COROZAL

UNIDAD m

PREDIOS DE INTERES HIDRICO

FECHA 23/11/2021

PROPONENTE

## Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Alambre de puas galvanizado Cal. 12.5 rollo x 350-500 m	m	4.2000	695.00	2,919.00
Alambre Galvanizado No. 12	kg	0.0500	5,777.00	289.00
Excavacion a mano en material comun	m³	0.0500	31,473.00	1,574.00
Poste cerca 10 x 10 cm 210 kg/cm2	und	0.4000	21,203.00	8,481.00
Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	0.0270	23,573.00	636.00
				<b>13,899.00</b>

## Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA-2	HR	0.2283	2,858.00	652.00
				<b>652.00</b>

## Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla AA-2	h	0.2283	28,575.00	6,524.00
				<b>6,524.00</b>

## Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Transporte de materiales - t	t	0.0240	48,108.00	1,155.00
				<b>1,155.00</b>

Redondeo : 0

Valor Unitario Total **22,230.00**

Vo. Bo. **EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA**  
Secretario de Planeación y Política Sectorial

Apoyó: **Diveana Rocio Mejía González**  
Profesional SPPS

## ANALISIS ANIDADOS

Hoja No. 4

## CAPITULO

CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL

Excavacion a mano en material comun

AREA RURAL - HATO COROZAL

UNIDAD

PREDIOS DE INTERES HIDRICO

FECHA 23/11/2021

PROPONENTE

## Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

## Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 5% M.O. AA	HR	1.4800	1,013.00	1,499.00
				1,499.00

## Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albañileria)	h	1.4800	20,253.00	29,974.00
				29,974.00

## Transporte


Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total 31,473.00



Vo. Bo. EDISSON FERNEL AYA PANQUEVA  
Secretario de Planeación y Política Sectorial



Apoyó: DIVEANA ROCÍO MEJÍA GONZÁLEZ  
Profesional SPPS



## ANALISIS ANIDADOS

Hoja No. 5

## CAPITULO

CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL

AREA RURAL - HATO COROZAL

PREDIOS DE INTERES HIDRICO

Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado

UNIDAD

FECHA 23/11/2021

PROPONENTE

## Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

## Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA-3	HR	0.5333	3,690.00	1,968.00
Vibrocompactador tipo rana	HR	0.2994	6,437.00	1,927.00
				3,895.00

## Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Cuadrilla AA-3	h	0.5333	36,898.00	19,678.00
				19,678.00

## Transporte


Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total 23,573.00



Vo. Bo. EDISSON FIERNEY AYA PANQUEVA  
Secretario de Planeación y Política Sectorial



Apoyó: DIVEANA RODIO MEJÍA GONZÁLEZ  
Profesional SP/PS

## ANALISIS ANIDADOS

Hoja No. 6

## CAPITULO

CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL

AREA RURAL - HATO COROZAL

PREDIOS DE INTERES HIDRICO

Transporte de materiales - t

UNIDAD

FECHA 23/11/2021

PROPONENTE

## Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

## Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

## Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

## Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Transporte por peso en via (pavimentada)	t-km	8.0000	321.00	2,568.00
Transporte por peso en via (sin pavimentar)	t-km		601.00	0.00
Transporte por peso en via (sin pav-montaña)	t-km	15.0000	3,036.00	45,540.00
				48,108.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total 48,108.00



Vo. Bo. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA  
Secretario de Planeación y Política Sectorial



Apoyó: Divesa Rocio Mejia Gonzalez  
Profesional SPPS