

ANALISIS UNITARIOS			Hoja No. 1
CAPITULO	1. Construcción de Jarillón	SUBCAPITULO Movilización y desmovilización	

Construcción Jarillón	Jarillon, con material granular de rio producto de excavación local
Micro cuenca Las Guamas	UNIDAD m³
Alto y Sostenible	FECHA 09/03/2020

PROPONENTE
------------

Materiales				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Equipos				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Retroexcavadora de orugas	HR	0.0400	209,161.00	8,366.00
				8,366.00

Mano de Obra				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Transporte				
Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Redondeo :	0
Valor Unitario Total	8,366.00

Construcción Jarillón	Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado
Micro cuenca Las Guamas	UNIDAD km
Alto y Sostenible	FECHA 09/03/2020

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Camabaja	HR	0.1153	200,489.00	23,116.00
				23,116.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total 23,116.00