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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

“CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN MADERA SOBRE EL CANO
LOS PATOS, VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL
— CASANARE.”

INTRODUCCION

Las especificaciones técnicas tienen por objeto determinar los parametros
constructivos, sistemas de cuantificacion y pago a los que se debe sujetar el
contratista, el interventor y en general todas aquellas personas que tengan injerencia
directa en la construccion, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos
constructivos y se garantice la optima calidad de los resultados.

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de obra, el Contratista
debera cumplir con lo establecido en las normas, cédigos y/o reglamentos de disefio
y construccién locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de
los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de
construccién. Normas aplicables, Reglamento Colombiano de Construccién Sismo
Resistente NSR- 10.

El presente documento tiene por objeto servir de guia para la seleccion de materiales,
equipos y procedimientos constructivos que permitan la ejecuciéon adecuada y
finalizacién de las obras.

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en
ambos pero que debe formar parte de la construccion, no exime al Contratista de su
ejecucioén ni podra tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores y
se acordaran con el supervisor.

Para la construccion de las obras, el contratista debe cefirse a los planos de
construccion, debe cumplir con las especificaciones técnicas, los cédigos y normas
indicadas en este documento para cada una de las partes de la obra.

Todos los materiales de construccién y acabados que se empleen deben ser de primera
calidad.

El supervisor podra exigir variaciones en las obras respecto a los planos, cuando las
condiciones lo hagan necesario, lo cual no conlleva a indemnizacién ni pagos
adicionales al contratista, ni lo releva de sus responsabilidades de cumplimiento,
estabilidad, etc.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La responsabilidad por la calidad de la obra es unica y exclusivamente del contratista
y cualquier supervision, revision, comprobacion o inspeccion que realice el personal
técnico de la Secretariade Planeacion y Politica Sectorial del Municipio de Hato
Corozal, o cualquier de sus representantes, se hara para verificar su cumplimiento, y
no exime al contratista de sus obligaciones sobre la calidad de las obras objeto del
contrato.

GENERALIDADES

Estas especificaciones generales de construccion son el resultado de una adaptacion
de diversas entidades particulares y del Estado. Las especificaciones, planos y anexos
que se entregan al contratista se complementan entre si y tienen por objeto explicar
las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los
materiales como figuran en los planos.

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos, o en
ambos, pero quedeben formar parte de la construccion, no exime al contratista de su
ejecucién ni podra tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.
Cualquier cambio que proponga el Contratista debera ser consultado por escrito al
supervisor y no podra proceder a su ejecucién sin la aceptacion escrita de este. En
caso contrario cualquier trabajo sera por cuenta y riesgo del Contratista.

Para los casos en los cuales la obra contratada sea a precio global o alzado, la medida
y forma de pago que se relaciones en cada uno de los items NO ES VALIDA, y
solamente el item a considerar es la unidad global contratada.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar la obra, el Contratista debe presentar al supervisor un programa de
trabajo que permita establecer el orden y la duraciéon de cada una de las partes de la
misma. El Contratista, antes de iniciar los trabajos, debe disponer de un lugar
adecuado que le sirva de oficina y depdsito de materiales y herramientas. Tanto los
materiales como las herramientas deberan ser revisados por el supervisor para
comprobar que son necesarios para la ejecuciéon de la obra. En caso contrario, fijara
un plazo prudencial para que el contratista lo lleve a la obra.

MODIFICACIONES

Si durante la localizacion, el Contrista encuentra diferencias notables entre el proyecto
y las condiciones del terreno, dara aviso al supervisor, quien sera el encargado de
tomar una decision alrespecto. Todo cambio sugerido por el Contratista, debe ser
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aprobado o rechazado por el Supervisor, quién a su vez podra hacer cambios que
considere convenientes desde el punto de vista técnico y econdémico previa consulta
al Contratante (Secretaria de Planeacion y Politica Sectorial del Municipio de Hato
Corozal).

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia
al Contratista. El Supervisor debera consignar en los planos definitivos todos los
cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberan
ser consultados con el proyectista y aprobados por el Supervisor.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras que
se licitan, deberan ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras.
Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de materiales mas cercanas al sitio
de las obras y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en
su suministro.

Todos los costos que demandan la compra, exploracion procesamiento, transporte,
manejo, vigilancia, etc. de dichos materiales seran por cuenta del constructor, quien a
su vez debera asumir los riesgos por perdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

El constructor debera suministrar a la supervision del contrato, con la debida
anticipacion las muestras que se requieren y las pruebas o ensayos que se estimen
pertinentes.

Si el constructor omitiere este procedimiento, la supervision, podra ordenarle el
descubrimiento de las obras no visibles: los gastos que tal operacion demande seran
por cuenta del constructor.

Las apropiaciones por parte de la supervision, de los materiales, no exonera al
constructor de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto,
este debera reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no cifan a las
especificaciones de los pliegos.

Por tanto, el contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los
materiales requeridos para la construccion de las obras, y mantener en forma
permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos
para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la
ejecucion, en los cuales debe ser de primera calidad. El supervisor podra rechazar los
materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las
normas. El material rechazado se retirara del lugar reemplazandolo con material
aprobado, y la ejecucion de la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente sin que
haya lugar apago extra a favor del contratista.
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En caso de que se requiera por parte de la supervision la verificacion de las
especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista
esta obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el
contrato.

Una vez adjudicado el contrato, si la supervision lo considera necesario podra exigir
la presentacion previa de la programacion del suministro de equipos y materiales por
parte del constructor, la cual sera de obligatorio cumplimiento.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de |a obra en general, se
regiran por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones
y estaran a cargo del constructor.

Si fuera preciso, a juicio de la supervision, se podran aplicar pruebas o ensayos
diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la responsabilidad del
constructor y se pagaran de acuerdo a los precios del contrato o a los precios
previamente convenidos, si no estuvieran pactados.

También se podran repetir las pruebas o ensayos que se hubieran hecho en caso de
duda. Si dichas pruebas indican que la supervision tenia razon en sus
cuestionamientos, entonces el constructor asumira los costos de dichas pruebas. Los
ensayos se consideran validos y aceptados,una vez aprobados por la supervision.

El contratista de la obra asumira los costos por los ensayos de laboratorios necesarios,
con un laboratorio previamente autorizado por la supervision. El contrato que por esta
actividad se realice debe incluir la toma de muestra de laboratorio, y los resultados
deberan ser entregados directamente al supervisor del contrato (cuando aplique). Su
valor debe estar incluido en el analisisde costos indirectos

MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El Equipo que utilice el Contratista, su depreciacion y mantenimiento correran por su
cuenta, asi como su operacion, estacionamiento, seguros, etc. Iguaimente debera
mantener en el sitio de la obra un nimero suficiente de equipo en buen estado
aprobado por el supervisor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas
a danos. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento a los darfos
que puedan sufrir, no seran causal que exima al cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y optima
ejecucién de las obras, deberan ser suministradas por el contratista y estos deben ser
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adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

El supervisor podra solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta
que a su juicio este defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El contratista
debera reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por dafios o para
mantenimiento, con el fin de queno haya retraso en la obra.

La reparacién y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por
cargo del constructor, lo mismo que los combustibles y lubricantes que se requieran,
quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dano, deterioro etc, de los mismos;
de presentarse danos en las maquinas o equipos, el contratista debera repararlos en
un término no mayor a 24 hora. Si la reparacién no fuere posible, debera reemplazarios
dentro de las 24 horas siguientes; la ALCALDIADE HATO COROZAL, por ningun
motivo, asumira responsabilidad por tales elementos, aun en el evento de que hayan
sido depositados en sus instalaciones.

El constructor esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscribe
con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL

La obligacién del constructor suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras
y hasta la entrega total de las mismas, a satisfaccion de la ALCADIA DE HATO
COROZAL, todo el personal idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos,
administrativos, obreros y demas que se requieran. Cuando a juicio de la supervision,
el personal al servicio de |la obra resultare insuficienteo sin la experiencia necesaria, el
constructor procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra
calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningun costo para la ALCALDIA DE HATO
COROZAL.

El constructor debera mantener en el sitio de las obras por lo menos (1) profesional de
la rama correspondiente (Ingeniero Civil y/o Vias y Transporte) a la actividad
predominante de los trabajos objeto de esta contratacién, con tarjeta profesional
vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que
eventualmente se presenten en relacidbn con el contrato. La designacion del
profesional que representa al constructor, debera constar por escrito, todas las
instrucciones y modificaciones que la supervisiéon o la ALCALDIA DE HATO COROZAL
impartan alrepresentante del constructor, se entendera como hechas a este. Del
mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del constructor
seran de su libre elecciéon y remocion. No obstante, lo anterior, la ALCALDIA DE HATO
COROZAL se reserva el derecho de solicitar al constructor el retiro o traslado de
cualquier trabajador suyo, si la supervision considera que hay motivo para ello.
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Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminaciéon unilateral de
contratos detrabajo, corren por cuenta del constructor. Toda orden de retiro o traslado
de personal impartida por la interventoria debera ser satisfecho por el constructor
dentro de los tres (3) dias habiles a la comunicacién escrita en este sentido.

Es obligaciéon del constructor suscribir contratos individuales de trabajo con el personal
que utilice en la obra y presentar a la supervision copia de estos contratos. Ademas,
deberan entregar conforme a las fechas acordados en los respectivos contratos,
copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con
indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania igualmente antes de iniciarse las
obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el constructor debera
presentar relacion de todos los trabajadores con los datos basicos solicitados por la
supervision. Sera por cuenta del constructor el pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de las obras. El
constructor deberaconciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e
indemnizaciones a que hubiera lugar, cuando se reconozca indemnizaciones por
accidente de trabajo y enfermedad profesional. El constructor debera responder
oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el
personal a su cargo o el de los subcontratistas. Los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones que pagara el constructor a sus trabajadores, obligaciones que debe
tener en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que sefale el codigo
Sustantivo del Trabajo y demas normas complementarias. Es entendido que el
personal que el constructor ocupe para la realizacién de las obras, no tendra
vinculacién laboral con la ALCALDIA DE HATO COROZAL y que toda responsabilidad
derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del constructor.

INSTALACIONES PROVISONALES

El contratista debera tener en cuenta en su oferta los costos que demande la
construccion, conservacion de obras provisionales o temporales, tales como
campamentos, oficinas, depésitos, vias, talleres, dotaciones, herramientas u obras
para el control de la contaminacion, etc.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y
distribucion temporal de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se
requieran y loselementos necesarios de proteccion y seguridad tanto para su personal
como para sus instalaciones.

A la terminacion del contrato, el Contratista debera retirar por su cuenta todas las obras
provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en oren, bien sea que haya utilizado
él o sus sub-contratistas. Igualmente, debera proceder a desocupar y asear las
instalaciones permanentes que la Secretaria de Planeacion y Politica Sectorial le
hubiere autorizado utilizar.
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PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la Ejecuciéon del Contrato el Contratista proveera en todo momento los
recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, proveedores y terceras
personas.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores
y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato el
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion de
accidentes y medidas de seguridad vigentes estipuladas en el pliego. El contratista
sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no solo los empleados,
trabajadores, sino también el personal o terceras personas, resultantes de la
negligencia o descuido del contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas
para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencién
de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correran
por cuenta del contratista. En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes,
el interventor podra obviar la notificacion escrita y ordenar que se ejecuten
inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El contratista en
estos casos no tendra derecho a reconocimiento o indemnizacién alguna.

CANTIDADES DE OBRA

El constructor debera cumplir con el alcance total de los trabajos y los valores unitarios
que se aprueban en los disefos. Para los fines de la evaluacién de la oferta, el
PROPONENTE debera diligenciar los correspondientes formatos. Al sefialar los
precios de dichos formatos, el PROPONENTE debera tener en cuenta todos los costos
directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construccion y las normas
técnicas indicadas en el proyecto.

OBRAS ADICIONALES

Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos del
proceso de contratacion, pero que a juicio de la Secretaria de Planeacién y Politica
Sectorial se hacen necesarias, utiles y convenientes para la mejor ejecucion del objeto
del contrato o para complementar las obras contratadas. Las obras adicionales sélo
podran ejecutarse cuando se haya suscito el respectivo contrato adicional. La
Secretaria de Planeacion y Politica Sectorial podra contratar las obras adicionales con
el contratista principal o con un tercero, segun convenga a sus intereses. De todas
maneras, el Contratista debera ejecutarlas, si asi lo decide la Secretaria de Planeacion
y Politica Sectorial del Municipio de Hato Corozal.

OBRAS MAL EJECUTADAS
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El constructor debera reconstruir a su costo, sin que implique modificacion al plazo
del contrato oel programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras
mal ejecutadas aquellas que a juicio de la supervision hayan sido realizas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefaladas por la ALCALDIA DE HATO
COROZAL en el pliego de condiciones.

El constructor debera reparar las obras mal ejecutas dentro del término que, sefalado
por la supervision o entidad contratante se le indique.

Si el constructor no repara las obras mal ejecutas dentro del término senalado por
la supervisiénde la ALCALDIA DE HATO COROZAL podra proceder a imponer las
sanciones a que haya lugar.

La anterior no implica que la ALCALDIA DE HATO COROZAL releve al constructor de
su obligacion y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

El Municipio velara por que los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos
aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos, sino con las
disposiciones legales vigentes.

El Constructor velara por que los trabajos se realicen de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos
necesarios, sino también con las disposiciones legales vigentes al respecto y con las
especificaciones propias de los disefios delproyecto.

DE LOS MATERIALES
CEMENTO

El cemento que se usara para concretos y morteros, sera de fabricacion nacional
Portland. Solo seaceptard cemento de calidad y caracteristicas uniformes, que no
pierda resistencia por almacenamiento en condiciones normales y en caso de que se
suministre en sacos, estos deberanser lo suficientemente herméticos, fuertes e
impermeables para que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo
y almacenamiento.

ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO

El cemento se almacenara en sitios secos, libres de humedad, bien ventilados y
aislados del suelo o de cualquier ambiente humedo. No deberan de colocarse mas
de 14 bolsas una sobre ofras,para periodos mas largos, hasta 60 dias como maximo.
Cuando el cemento haya sido almacenadoen la obra durante un periodo mayor a dos
meses, no podra ser utilizado a menos que los cilindrosejecutados con este material y
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los ensayos especiales sobre | mismo, demuestren que el cemento esta en
condiciones satisfactorias.

AGREGADOS

Los agregados gruesos y finos para la fabricacion del concreto deberan conformarse
con las siguientes especificaciones:

AGREGADO GRUESO

El agregado grueso sera aquel estipulado conjuntamente entre el contratista y el
supervisor, como podra ser grava, china o triturado, de la mejor calidad, obtenido en
canteras reconocidas de la zona. El contratista debera controlar que los despachos de
materiales se hagan de determinada fuente, sean de calidad y vengan libre de lodo y
material organico.

Los agregados deben tener planos de exfoliacion definidos y deben provenir de
piedras o rocas de grano fino.

Si por dificultades locales fuere necesario algunas excepciones en los limites
anteriores, ellas deberan acordarse con el supervisor.

El tamafio maximo del agregado grueso sera de 1 %" (35 milimetros) para muros y
losas con espesor de 20 centimetros y donde no haya concentracion tan grande de
acero de refuerzo que exija el uso de un tamano menor. Para muro y losas con
espesores menores a 20 cms, especialmente en las vigas dinteles, el tamano maximo
para agregado grueso sera de %" (20 mm)

ALMACENAMIENTO DE LOS AGREGADOS

El almacenamiento de los agregados finos y gruesos debera hacerse especialmente
para este fin, que permita que el material se conserve libre de tierra o elementos
extrafnos. Cada agregado se almacenara separadamente en forma tal que se evite la
separacion o segregacion de tamarnos. Nose permite la operacion de equipos de
tracciéon con oruga sobre pilas de agregado grueso. La extraccion de los materiales de
las pilas de agregados se hara de tal forma que se elimine hasta el maximo la
separacion de los materiales. El contratista debera obtener del supervisor la
aprobacion de los agregados antes de utilizarlos.

Las pilas de los agregados deberan proveerse con facilidades de drenaje con
anterioridad a suuso. El contratista debera mantener durante todo el tiempo un
almacenamiento suficiente de agregados que le permita el vaciado continuo de
concreto segun el flujo necesario.
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AGREGADO FINO

El contratista obtendra la arena en fuentes que deben someterse a la aprobacion del
supervisor. La aprobacion determinada fuente de suministro no constituye la
aprobacion de todo material sacado de ella.

El contratista sera responsable de que |a calidad de la arena sea uniforme, limpia,
densa y libre de lodo y materia organica. El tamaro debe estar comprendido entre 0.5
y 2 mm muy bien graduado. El médulo de finura de la arena debe estar comprendido
entre 2.5 y 3.1; el supervisor hara periédicamente los analisis de las arenas para el
buen control de la mezcla. La obra debera disponer de los elementos necesarios para
facilitar estos analisis.

El contratista debera hacer periodicamente los ensayos de las muestras de arenas,
para cerciorarse de la bondad de las mismas, en cuanto al contenido de arcilla y
materia organica.

AGUA

El agua para la mezcla del concreto debera ser limpia de acidos, aceites, sales, materia
organica, limos o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la calidad., resistencia
o durabilidad del concreto. En caso de agua la calidad dudosa, se sometera a pruebas
de laboratorio para decidir suposible utilizacién.

ADITIVOS

No esta previsto el uso de aditivos para el concreto a menos que, en casos
especiales, se aviseexpresamente otra cosa, previa autorizacion del supervisor, con
base en ensayos de laboratorios. El suministro o incorporacion de aditivos usados
por el contratista en su provecho serd a costosuyo.

EL CONCRETO
Dosificacion

El contratista debera suministrar el equipo adecuado aprobado por el supervisor para
las cantidades de materiales componentes del concreto se midan al peso o volumen a
juicio del supervisor quien podra ordenar que se verifique la exactitud de las balanzas
0 cajones, cerciorarseque no haya errores de medida superior al 1% en mas o menos,
el cemento en bolsas incompletaso el cemento a granel. El aguan puede medirse al
peso o volumen con variaciones de exactitudque se mantengan por debajo del 1%.
La exactitud del cemento, agua, agregado grueso y fino queel contratista se proponga
a usar en las mezclas a usar en las mezclas para lograr las resistencias especificadas,
deberan ser sometidos a la aprobacion del supervisor, para las comrespondientes
pruebas de laboratorios. La resistencia a la compresion que se exigira a los
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concretos sera de:

Clase “A” 3.000 psi = 210 kg/cm2, Clase “B” 2.500 psi = 175 kg/cm2 y Clase “C”
2.000 psi = 140kg/cm2.

La relacion agua-cemento se controlara con la prueba slump, la cual debera ajustarse
a loespecificado en el aparte siguiente:

Consistencia y manejabilidad: Slump

No se permitira concretos con exceso de agua o si en algun momento el concreto tiene
consistencia mas alla de los limites especificados, sera rechazado. No se permitira
que agua adicional sea agregada por los obreros al disefno de la mezcla ya establecido,
a menos que sea solicitado por el supervisor en casos especiales. El hecho de no
cumplir con estos requisitos sera justificacion para rechaza el concreto.

Este capitulo cubre el suministro de mano de obra, materiales, equipo y la ejecucién
de todo el trabajo relativo a formaleteria, transporte, colocacion, curado y descimbrado
de todas las obras de concreto requeridas en el contrato. Todas las estructuras de
concreto reforzado deben ser construidas de conformidad con las especificaciones de
acuerdo con las lineas y dimensiones mostradas en los planos estructurales y
arquitecténicos. La localizacion de juntas de construccion no indicadas en los planos
estara sujeta a la aprobacion del supervisor. El contratista debe suministrar a su costa
todos los accesorios mostrados en los planos, cuando no se especifique porseparado
en los planos oficiales. El concreto debera ser constituido por una mezcla de cemento
Portland tipo |, agregado grueso, fino y agua, la dosificacién de estos componentes
debe hacer ese para suministrar:

a. Trabajo y consistencia adecuada para que fluya faciimente dentro de las
formaletas y alrededordel refuerzo segun las condiciones de colocacion sin
segregacion ni exudacién excesiva.

b. Una mezcla que produzca un concreto de durabilidad, impermeabilidad, resistencia
exigida (segun especificacion de cada elemento indicada en los planos
estructurales), resistencia a las condiciones del medio ambiente. El contenido de
agua debera ser el minimo necesario para su colocacion.

En cuanto hace referencia a los materiales, es norma:

CEMENTO: El cemento que se usara para concretos, morteros y lechadas sera de
fabricacion Nacional Portland. Debe cumplir con las normas ICONTEC 121 Y 32. Sélo
se aceptara cemento decalidad y caracteristicas uniformes que no pierda resistencia
por almacenamiento en condiciones normales y en caso de que se suministre en
sacos, estos deberan ser lo suficientemente herméticos, fuertes e impermeables para
que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento.
El cemento en sacos debera almacenarse en sitios secos, libres de humedad, bien
ventilados y aislados del suelo o de cualquier ambiente humedo. No deberan colocarse
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mas de 14 sacos sobre otro, para periodos mas largos hasta de sesenta (60) dias
como maximo.

AGREGADOS: Los agregados gruesos y finos para la fabricacién del concreto,
deberan conformarse con las especificaciones C-33 de la ASTM, deberan cumplir
con la norma ICONTEC

174. Los agregados deberan estar limpios, desprovistos de materia organica, no
contendran piedras planas en exceso. El agregado grueso sera grava tamizada o roca
triturada lavada de la mejor calidad obtenible en fuentes aprobadas por el supervisor.
El contratista debera controlar que los despachos de materiales que se hagan de
determinada fuente, sean de calidad uniforme y vengan libre de lodo y material
organico.

Los tamarios de los agregados gruesos pueden variar entre %" y 1 %" (10 milimetros
a 35 milimetros). Los agregados no pueden presentar planos de exfoliacion definidos
y deben provenir de piedras o rocas de grano fino. Si por dificultades locales fuera
necesaria alguna excepcion en los limites anteriores, ella debe acordarse con el
supervisor.

Los agregados que no cumplan con la norma ICONTEC 174, pero que hayan
demostrado mediante ensayos especiales que producen concreto con resistencia y
durabilidad adecuada, pueden ser utilizados cuando asi lo autorice el supervisor. El
tamano maximo del agregado nodebe ser mayor de:

a. 1/5 de la dimensién menor entre los lados de las formaletas.
b. 1/3 de la profundidad de las losas.
c. 3/4 del espaciamiento libre minimo entre las barras de refuerzo.

Los agregados deben ser en lo posible de una misma procedencia para lograr
uniformidad en el concreto y deberan tener las mismas caracteristicas fisicas y
mineralégicas. La capacidad de los agregados se determinara por medio de ensayos

antes de iniciar la fabricacién y colocacion del concreto. Para tal efecto el contratista

realizara los ensayos necesarios de muestras representativas con el visto bueno del

supervisor con anticipacién al vaciado de los concretos.

El supervisor debera aprobar las fuentes y las instalaciones para carga, descarga,

transporte y almacenamiento de los agregados. ‘

Para la elaboracion de los concretos de la obra, el contratista podra utilizar agregados
de origen aluvial u obtenidos por trituracion de roca, los costos de explotacion,
transporte, lavado, clasificacion o cualquier otra operacion necesaria para obtener
agregados adecuados, seran por cuenta del contratista y estos estaran representados
en los analisis unitarios para los concretos. En el caso de que se utilicen agregados
triturados, la forma de las particulas deber ser aproximadamente cubica y el agregado
debera estar libre de particulas planas o alargadas.

Como particulas planas o alargadas se define aquella cuya dimension maxima sea
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mayor a cinco (5) veces la dimensiéon minima. El porcentaje de particulas alargadas no
debe exceder el 15%. Todos los costos por operacién necesaria seran por cuenta del

contratista y este costo debera quedar incluido en los precios unitarios.

El contratista obtendra la arena en fuentes que debe someter a la aprobacion del
supervisor, la aprobacion de determinada fuente de suministros no constituye la
aprobacién de todo material sacado de ella, asi mismo, sera responsable de que la
calidad de la arena sea uniforme, limpia, densa y libre de lodos y materia organica.
El tamafio debe estar emprendido entre 0.5 y 2 mm.Muy bien gradado. El médulo
de finura de la arena debe estar comprendido entre 2.5y 3.1.

El almacenamiento de agregados finos y gruesos debera hacerse especialmente
preparados para este fin, que permitan que el material se conserve libre de tierra o de
elementos extranos. Cada agregado se almacenara separadamente en forma tal que
se evite la integracién inadecuada o la segregacion de tamanos. No se permitira la
operacion der equipo de traccion con oruga, sobrepilas de agregado grueso. La
extraccion de los materiales de las pilas de agregado se hara de forma que se elimine
hasta el maximo la separacion de los materiales. El contratista debe obtener del
supervisor la aprobacion de los agregados antes de utilizarlos.

El contratista debera mantener durante todo el tiempo un almacenamiento suficiente
de agregadosque le permita el vaciado continuo de concreto segun el flujo necesario.

No se permitiran concretos con exceso de agua o si en algun momento el concreto
tiene consistencia mas alla de los limites especificados, sera rechazado. Podra
tomarse en minimo de 6 cilindros para cada ensayo y no menos de un ensayo, para
cada 30 m* de cada clase de concreto. Del mismo modo, si fuere necesario, se
fundiran viguetas para realizar los ensayos de resistenciaa la flexion del concreto. Los
cilindros de ensayo se curaran en la obra. Tanto para la determinaciéon del
asentamiento (SLUMP) como para la preparacion de prueba, debera retirarsedel
concreto los tamanos mayores de una medida cuando se utilicen agregados gruesos
que excedan este valor.

La colocacién del concreto debe llevarse a cabo continuamente alrededor del refuerzo,
en las partes estrechas y en las esquinas de los muebles o formaletas. Esta debe
suspenderse cuando una lluvia fuerte cause charcos o lave la superficie del concreto
fresco sin que sea posible adaptar ninguna cubierta.

DISENO Y PROPORCION DEL CONCRETO

Correspondera al contratista el disefio de las mezclas de concreto y efectuar las
pruebas de laboratorio que la confirmen, la proporcion de los ingredientes debera
hacerse de acuerdo con los ensayos de laboratorio previsto, basado en las
recomendaciones del ACI 211, y el concreto deberatener una consistencia tal que
ermita su colocacion en todos los sitios sin que haya segregacion.
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Para las pruebas de resistencia, el contratista sometera a la supervision con quince
dias de anticipacion cilindros de concreto, mezcla de diferentes proporciones hechas
con los materiales aprobados indicando en cada caso las proporciones usadas en la
mezcla y por lo menos con tres diferentes dosificaciones de agua, de estos cilindros
se obtendra también la relacion que existira entre la resistencia a los 7 dias y a los 28
dias.

COLOCACION DEL CONCRETO

El contratista debera notificar a la supervision cuando este listo para vaciar el concreto
en cualquier sitio, con el fin de que este pueda inspeccionar las formaletas, fundacion,
refuerzo, etc, el contratista no podra empezar a colocar concreto en un sitio
determinado hasta después de la revision y aprobacion por parte de la supervision.

630.6; 630.4; 630.7. CONCRETO CLASE F, CLASED Y CLASE G.

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacién,
transporte, colocacién, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento
Portland, utilizados para la construccion de puentes, estructuras de drenaje, muros de
contencion y estructuras en general, deacuerdo con los planos y demas documentos
del proyecto y las instrucciones del Supervisor.

ACABADOS: Todas las superficies de concreto deberan recibir un acabado
inmediatamente después del retiro de las formaletas. El tipo de acabado dependera
de las caracteristicas de laobra construida.

RESISTENCIA MINIMA A LA
CLASE COMPRESION A 28 DIAS USO Y OBERVACIONES
(MPa) (kg/cm?)

A 35 350 Concreto pretensado y postensado

B 32 320 Concreto pretensado y postensado

C 28 280 Concreto reforzado

D 21 210 Concreto reforzado

E 175 175 Concreto reforzado

F 14 140 Concreto simple
Concreto ciclopeo. (Se compone de

G 14 140 concreto simple clase F, y agregado
ciclopeo en una proporcion de 40%, como
maximo, del volumen total).
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El volumen se determinara multiplicando la longitud horizontal, medida a lo largo de la
estructura, por el ancho y espesor especificados en los planos o modificados por el
Interventor. No se medird, para los fines de pago, ninguna obra ejecutada por fuera de
las dimensiones o lineas establecidas en los documentos del proyecto u ordenadas
por el Supervisor.

Si al efectuar la medicion el volumen contiene una fraccion igual o superior a cinco
centésimas de metro cubico (=0.05m3), la aproximacion se realizara a la décima
superior; en caso contrario, se aproximara a la décima inferior.

De los volumenes calculados se deduciran los correspondientes a las tuberias de
drenaje y elementos de acero, excepto los ocupados por el acero de refuerzo y de pre-
esfuerzo.

PREPARACION PARA LA COLOCACION DEL CONCRETO

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar
de la obra,el constructor notificara por escrito al supervisor al respecto, para que este
verifique y apruebe los sitios de colocacion.

La colocacion no podra comenzar, mientras el supervisor no haya aprobado el
encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparacién de las superficies que
han de quedar contra el concreto. Dichas superficies deberan encontrarse
completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, particulas sueltas y
cualquier otra sustancia perjudicial. La limpieza puedeincluir el lavado por medio de
chorros de agua y aire, excepto para superficies de suelo de relleno, para las cuales
este método puede no ser el adecuado.

Se deber3 eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre las cuales se
va a colocar la mezcla y controlar que, durante la colocacion de la mezclay el fraguado,
no se mezcle agua quepueda lavar o danar el concreto fresco.

Las fundaciones en suelo contra las cuales se coloque el concreto, deberan ser
humedecidas completamente, o recubrirse con una delgada capa de concreto, si asi
lo exige el supervisor

Proteccién y curado

Inmediatamente después de colocado el concreto, se protegera toda la superficie de
los rayos solares, humedeciéndolas constantemente durante un tiempo nunca inferior
a diez (10) dias. Se cubrira con agua procurando que sea continua y pareja la humedad
en toda la superficie para evitar los agrietamientos. El curado se hara cubriendo
totaimente las superficies expuestas con mantos permanentes saturados o
manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberias perforadas de regadores

ALID YSOSIENIELE
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mecanicos u otro método aprobado que mantenga las caras del concreto
completamente humedas, entendiéndose que no se permitira el humedecimiento
periddico de las mismas, sino que este debe ser continuo. El agua que se utilice para
curado debera ser limpia y engeneral debe llevar los requisitos especificaos para el
agua de la mezcla. Todo el equipo que se requiere para el curado adecuado del
concreto debera tenerse listo antes de iniciar la colocacion del mismo.

El contratista podra hacer el curado por medio de los compuestos sellantes, previa
autorizacion delsupervisor. También se podra hacer el curado del concreto con tela de
polietileno de 0.10 cm de espesor con traslapos de 15 cm.

Cualquier sistema que se utilice estara sujeto al visto bueno del supervisor.

Alineamientos y tolerancias

Las tolerancias que se dan mas adelante son diferentes de las irregularidades de
las superficiesdel numeral anterior de estas especificaciones y estan de acuerdo con
las practicas modernas de construccion, teniendo en cuenta la influencia que las
variaciones de los alineamientos tiene en el funcionamiento estructural o hidraulico de
las diferentes obras. Las tolerancias maximas en plomos y alineamientos no deberan
superar el 5% de cualquiera de las secciones basicas del elemento ensu dimension
maxima sobre todo el eje estructural donde se encuentre ubicado.

Elementos embebidos en el concreto

Los elementos embebidos en el concreto tales como varillas de anclaje, tuberias,
ductos o bajantes, deberan anclarse fijamente en los sitios indicados en los planos. Es
necesario limpiar la superficie de dichos elementos para retirar el 6xido, pintura,
escamas y cualquier otra materia que impida la buena adherencia entre el metal y el
concreto.

FORMALETAY OBRA FALSA

Todas las formaletas en las cuales sea necesario confinar y soportar la mezcla de
concreto mientras se endurece, deberan ser disefiadas por el constructor y aprobadas
por el supervisor. Lasformaletas deberan ser disefiadas de tal manera, que permitan
la colocacién y consolidacién adecuada de la mezcla en su posicion final y su facil
inspeccion; asi mismo, deberan ser suficientemente herméticas para impedir perdidas
del mortero de la mezcla.

La aprobacion del disefio de las formaletas por parte del supervisor, no exime al
constructor de su responsabilidad respecto de la seguridad, calidad del trabajo y
cumplimiento de todas las especificaciones.

Las formaletas, tanto de madera como metdlicas, se ensamblaran firmemente y
deberan tener la resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto sin
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distorsiones. Antes de iniciar la colocacion del concreto, se deberan limpiar de
impurezas, incrustaciones de mortero y cualquier otro material extrafio. Su superficie
interna se debera cubrir con aceite u otro producto que evite la adherencia, que no
manche la superficie del concreto y no sea absorbido por éste.

Las abrazaderas que se utilicen para sostener las formaletas y que queden embebidas
en el concreto, deberan ser pemos de acero provistos de rosca, tuercas y acoples
adecuados, que permitan retirara los extremos exteriores sin producir dainos en la
superficie del concreto. Todos loshuecos resultantes del retiro de las abrazaderas, se
deberan llenar con un mortero de consistenciaseca.

No se podra colocar concreto dentro de las formaletas, si estas no han sido
inspeccionadas y aprobadas por el supervisor.

Las formaletas se podran remover parcial o totalmente tan pronto como la mezcla
haya adquiridola resistencia suficiente, comprobada mediante ensayos, para sostener
su propio peso y el peso decualquier otra carga.

Toda obra falsa o cimbra para la construccion de puentes u obras similares, debera
ser disenada por el constructor, quien sometera el disefno a consideracion del
supervisor. En el disefio se deberan tener en cuenta las cargas muertas y vivas a
las que estara sometida la obra falsa durante y después de la colocacion del
concreto. Las eventuales deflexiones de la obra falsa, debido a las cargas, se deberan
compensar mediante contra flechas, de la tal forma que la estructura terminada se
ajuste a los niveles indicados en los planos.

En la construccion de cimbras para arcos, se deberan proveer los medios adecuados
que permitanun descenso gradual de los centros hasta obtener el auto-soporte del
arco. Las cimbras se colocaran sobre gatos aprobados para levantar y corregir
cualquier asentamiento leve que pueda ocurrir una vez iniciada la colocacion di
concreto.

REFUERZO GRADO A-37.

DESCRIPCION: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento,
corte, doblamiento y colocacién de barras de acero en estructuras de concreto, en
concordancia con los planos del proyecto, de esta especificacion y de las instrucciones
y recomendaciones dadas por el Supervisor.

MATERIALES: Barras de refuerzo: Deberan cumplir con las que sean pertinentes de
las siguientesnormas, segun se establezcan en los planos del proyecto: NTC 161, 248
y 2289; AASHTO M-31 y ASTM A-706.
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Su corte, su figuracién e instalacion se ejecutaran de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas del disefio para cada uno de los elementos estructurales,
en este caso se utilizaran aceros de %" y 3/8".

Todo refuerzo debera tener la resistencia estipulada en los planos de disefio y debe
ser corrugado de acuerdo a las especificaciones dadas.

El contratista debera suministrar, cortar, doblar y colocar todo el acero de refuerzo
como se indica en los planos. Los refuerzos en el momento de colocar el concreto
deberan estar impios de oxido, escamas, grasas o cualquier otra pelicula o sustancia
que pueda disminuir la adherencia con el concreto.

La posicién indicada por los planos, cuidandose que se mantengan firmes durante el
vaciado del concreto y de que se conserven inalteradas las distancias entre las barras
y respecto a las caras internas de las formaletas, para lo cual deberan ser punteados
con molduras cuando menos la cuarta parte de los cruces de varillas y atados con
alambres los restantes.

El recubrimiento para el refuerzo se hara como se indica en los planos, en donde no
se especifica se hara como se sigue:

. Estructuras en concreto con el suelo 5 cm libre.
. Estructuras que no estén en contacto con el suelo 5 cm.
TRANSLAPOS Y EMPALMES

Cuando haya que emplear en las armaduras, estos se ejecutaran de acuerdo con las
especificaciones suministradas en los planos estructurales y en puntos alejados
suficientemente de aguellos en donde el refuerzo sea maximo.

Todas las varillas deberan proveerse de ganchos estandar en los traslapos y anclajes.
DOBLADA DEL REFUERZO

Los ganchos para estribos deberan hacerse sobre un soporte vertical que tenga un
diametro para todo tipo de varillas, se hara sobre un soporte vertical que tenga un
diametro no menor de seis veces el diametro de la varilla, para varillas hasta el nimero
7 y no menor de 8 veces el diametro de la varilla para el refuerzo de mayor diametro.

El contratista no podra modificar los diametros y espaciamiento de los refuerzos, ni los
doblajes sinprevia autorizacion de la supervision.




ALCALDIA MUNICIPAL Cadigo PA-GC-P5
HATO COROZAL-CASANARE | Version o1
Fecha 19-12-2014
CONTRATACION HATO COROZ

ALTUY SOSTENIBLE

NIT.800012638-2

ANEXO. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROCESO: MINIMA CUANTIA

OTRAS GENERALIDADES

Una obra de arte (alcantarilla), e un elemento constructivo que se utiliza para conducir
las escorrentias superficial o subterranea por la fuerza d gravedad a través de ductos,
garantizando la proteccion y recuperacion de areas pantanosas, tierras sumergidas o
expuestas a inundaciones frecuentes.

Sistema de ejecucion

« Se realiza la localizacion y replanteo indicando el sitio y se demarca la ubicacién
donde se construira por medio de estacas o piquetes, las cuales son instaladas por
la comision de topografia.

o Se realiza el descapote y limpieza, donde se excava la capa de tierra vegetal y
retiro de material inadecuado hasta el espesor indicado por los disefios o el
supervisor.

« Ejecucion de los trabajos de excavacion necesarios alcanzando los niveles de
profundidad maximos indicados en los planos del proyecto u ordenados por la
supervision.

e Luego se procede a la construccion del solado en concreto simple con el objeto de
emparejar las superficies sobre las cuales se va cimentar las estructuras y obtener
el piso adecuado, parael trabajo de construccion. La extension y el espesor de los
solados de concreto pobre seran indicados en los planos o los que ordene la
supervision.

¢ Instalaciéon de tuberia circular de concreto reforzado de 367, con los lineamientos,
cotas y pendientes indicadas en los planos del proyecto u ordenados por la
supervision. La tuberia se colocara mientras el concreto del solado este fresco, en
forma ascendente, comenzando por el lado de salida y con los extremos
acompanados o de ranura, dirigidos hacia aguas arriba.

¢ Las juntas de los tubos deberan ser humedecidas completamente antes de hacer
la unién con mortero. El mortero para las juntas de la tuberia debera estar
constituida por una (1) parte de cemento portland y tres (3) partes de arena para
concreto, medidas por peso en estado seco.El interior de la junta debera ser
limpiado y alisado.

e Una vez el atraque haya curado suficientemente se efectuara el relleno de la zanja
de acuerdo con los disenos y con las recomendaciones del supervisor.

Los cabezales y/o cajas de entrada y salida de agua, se construiran segun disefo
y se pagarancon los items de alcantarilla segun corresponda su longitud
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR
> EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN

a) Descripcion Realizar la excavacion manual, almacenamiento temporal, cargue,
transporte y disposicion final de suelo que deba ser retirado del sitio para realizar las
obras en los sitios puntuales donde se realizaran los trabajos de corte de tuberia.

Se entiende por material comin aquel que, para su remocion, solo requiere el uso de
herramientas manuales tales como picas, palas, paladragas, etc. Dentro de esta
clasificacion de materiales se encuentran arenas, limos, arcilla, capa vegetal o cualquiera
de sus mezclas formadas por agregacion natural con piedras sueltas.

También se considerara dentro de esta clasificacion el material que no pueda clasificarse
como conglomerado o roca

b) Ejecucién de los Trabajos:

El CONTRATISTA debera tomar a su propio costo, todas las medidas para mantener
drenadas las excavaciones y demas areas de trabajo.

Las excavaciones se haran sin intervenir o afectar, en la vecindad de estructuras u obras
existentes asegurando la estabilidad, perfilado y conservacion de las mismas.

Se consideraréa como sobre-excavacion, el retiro o ablandamiento de materiales, por
fuera de los alineamientos o cotas indicadas en los planos generados por el
CONTRATISTA o aprobados por el Interventor. Estas sobre-excavaciones no se
pagaran y el CONTRATISTA estara obligado a ejecutar a su propio costo, los rellenos
necesarios por esta causa, de acuerdo con las normas y aprobacion del Interventor.
Los materiales provenientes de las excavaciones se instalaran al borde de esta a minimo
1 metro del borde de excavacion, podra ser mayor la distancia dependiendo de la
profundidad de la excavacion y de la estabilidad del talud.

Cuando, con la previa aprobacion del supervisor, se considere que el material
proveniente de las excavaciones es adecuado, éste se puede utilizar para llenado de
sacos suelo cemento, rellenos y otros, y el material restante se dispondra en un lugar
donde no ocasione dafios y derrumbes en las obras ejecutadas y/o a terceros siendo
esta la responsabilidad del CONTRATISTA.

El material proveniente de excavaciones que se vaya a utilizar para rellenos
compactadas se debe cubrir con plastico para evitar que se sature y asi se deje
compactar.

Para la ejecucion de las excavaciones debe tenerse en cuenta:

» Dimensiones de la zanja

« Tipo de terreno

« Condiciones climaticas

* Riesgos especificos

* Procedimientos de trabajo

- Tiempo de exposicion o permanencia de la excavacion

Para asi poder tomar las medidas de prevencion y controles necesarios durante todo el
proceso.
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c) Condiciones para el recibo de los trabajos:
Durante la ejecucion de los trabajos, el supervisor adelantara los siguientes controles
principales:
« Verificar el estado y funcionamiento de las herramientas empleadas por el
CONTRATISTA para la ejecucion de los trabajos.
» Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta especificacion.
» Medir para efectos de pago la cantidad de obra correctamente ejecutada.

d) Unidad de Medida y Pago )
La excavacion se medira por METRO CUBICO (m3 ) de material excavado, clasificado
en material comun.
El pago se hara de acuerdo con los Precios Unitarios establecidos en el Contrato,
independientemente de su profundidad. No obstante lo anterior, el Interventor se
asegurara de que el costo de este item no esté incluido dentro de los costos de otros
items asociados a la obra.
El precio unitario incluye: localizacién y replanteo, el suministro de la totalidad de los
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transportes, adecuaciones previas del
terreno, movimiento de tierras, excavaciones, disposicion de residuos, manejo de aguas
durante la construccion, obras de proteccion geotécnica temporales o definitivos
(Trinchos, barreras, canales, etc.) segun las condiciones del terreno (inclinacion, suelo,
espacio, etc.), consecucion de permisos de los propietarios de los terrenos, direccion
técnica y todos los demas elementos que se requieran para la construccion correcta y
total del item incluidos imprevistos. Para el caso de este item no se pagara ninguna clase
de transporte.

» TABLON PARAPISO0.05X0.30X1.5M

La plataforma servira como via peatonal para el desplazamiento de los habitantes del
sector y esta conformada por: tablones en madera de: (preferencia de madera nativa de
la region) con las siguientes dimensiones (0.05 m x 0.30 m x 1.5 m), este tipo de madera
sera inmunizado para garantizar una maxima durabilidad de los elementos.

La unidad de pago sera por unidad.

El pago se hara por unidad y al precio unitario estipulado en el contrato para dicho
item. Este precio unitario debera incluir todos los costos de mano de obra y materiales
empleados en la adquisicion, transporte e instalacion de estos, asi como todos los
demas costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion del trabajo
especificado.

» VIGA LONGITUDINAL EN MADERA 0.15X 0.20 X 3.00 M

Las vigas longitudinales en madera deben soportar la plataforma que servira como
via peatonal para el desplazamiento de los habitantes del sector y esta conformada
por: vigas longitudinales en madera de: (preferencia de madera nativa de la region)
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con las siguientes dimensiones (0.15 m x 0.20 m x 3.00 m), este tipo de madera sera
inmunizado para garantizar una maxima durabilidad de dichos elementos.

La unidad de pago sera por unidad.

El pago se hara por unidad y al precio unitario estipulado en el contrato para dicho
item. Este precio unitario debera incluir todos los costos de mano de obra y materiales
empleados en la adquisicién, transporte e instalacion de estos, asi como todos los
demas costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion del trabajo
especificado.

» COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI.

Esta actividad se refiere a la construcciéon de columnetas de confinamiento y columna
de tanqueelevado seccién rectangular y/o cuadrada en concreto reforzado gris claro,
segun localizaciony dimensiones expresadas en los planos arquitecténicos y
estructurales. El concreto premezclado sera de 210kg/cm? de resistencia a la
compresién a los 28 dias.

Previo al inicio de esta actividad, el Contratista debera verificar la adecuada
localizacion delas Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construccion y someter
ésta a la aprobacion de la Interventoria; asi también el Contratista debera someter a la
aprobacion de la interventoriael tipo, disefio y calidades de las formaletas que propone
utilizar para obtener las dimensiones y acabado previstos en los disefios o definidos por
la interventoria.

Para la produccion, transporte, instalacion y curado de este concreto, el Contratista
deberacumplir con todo lo especificado en la ESPECIFICACION GENERAL PARA LA
ELABORACION DECONCRETOS de estas Especificaciones Técnicas.

Para su construcciéon se rectificara la localizacion y la dimension de las columnetas y
columna encada unode los niveles de la estructura.

Las formaletas para esta actividad seran en madera comun, siguiendo las
dimensiones, seccionesydetalles senalados enlosplanosestructurales, cuidando que
antes de cada vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y
firmemente aseguradas y tacadas. Seran revisadas y aprobadas por la Interventoria
antes de cadavaciado.

Para este tipo de concreto y formaleteria, aplica concreto con superficie tipo A-2.

MEDIIDA DEPAGO
La unidad de medida sera el Metro Cubico (m3) de concreto para columnetas, con

aproximaciéna un decimal, debidamente producido e instalado de conformidad con los
disefios y aprobadopor la supervision.
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El precio de pago estipulado incluye los costos de herramientas y equipos para
mezclado, vaciado, vibrado, transporte horizontal y vertical, formaletas, insumos para
fabricacion de concreto, elementos para el curado, mano de obra de formaletas,
colocacion del acero, elaboraciéon del concreto, vaciado y desencofrado, con sus
prestaciones de ley y elementosde seguridad; siendo ésta la unica remuneracion que
recibira el Contratista por este DESCRIPCION; no habrd pagos adicionales al
CONTRATISTA en razon de las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra
que se requiera para la correcta y oportuna ejecucion deesta actividad.

» VIGA DE AMARRE PARA CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI

Esta actividad se refiere a la construccion de la viga de cimentacion en seccion
rectangular indicada en planos, en concreto reforzado gris claro, segun localizacién
y dimensiones expresadas en los planos arquitecténicos y estructurales. El concreto
premezclado sera de 210kg/cm? de resistencia a la compresion a los 28 dias.

Previo al inicio de esta actividad, el Contratista debera verificar la adecuada
localizacion de las Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcciéon y
someter ésta a la aprobacion de la Interventoria; asi también el Contratista debera
someter a la aprobaciéon de la interventoria el tipo, disefio y calidades de las
formaletas que propone utilizar para obtener las dimensiones y acabado previstos
en los disenos o definidos por la interventoria.

Para la produccion, transporte, instalacion y curado de este concreto, el Contratista
debera cumplir con todo lo especificado en la ESPECIFICACION GENERAL PARA
LA ELABORACION DE CONCRETOS de estas Especificaciones Técnicas.

Para su construccién se rectificara la localizacion y la dimension de las columnetas
y columna en cada uno de los niveles de la estructura.

Encima de la viga de cimentacion se instalara un aislamiento plastico o
geomembrana tejida para controlar agua de capilaridad.

Las formaletas para esta actividad seran en madera comun, siguiendo las
dimensiones, secciones y detalles senalados en los planos estructurales, cuidando
que antes de cada vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas
y firmemente aseguradas y tacadas. Seran revisadas y aprobadas por la
Interventoria antes de cada vaciado.

Para este tipo de concreto y formaleteria, aplica concreto con superficie Tipo A-1 0
superficie “no formaleteda”, y acabado Tipo E3.
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MEDIDA PAGO

La unidad de medida sera el Metro Cubico (m3) de concreto para columnetas, con
proximacion a un decimal, debidamente producido e instalado de conformidad con
los disefnos y aprobado por la Interventoria.

El precio de pago estipulado incluye los costos de herramientas y equipos para
mezclado, vaciado, vibrado, transporte horizontal y vertical, plastico, formaletas,
insumos para fabricacion de concreto, elementos para el curado, mano de obra de
formaletas, colocacion del acero, elaboracion del concreto, vaciado y desencofrado,
con sus prestaciones de ley y elementos de seguridad; siendo ésta la unica
remuneracion que recibira el Contratista por este DESCRIPCION; no habra pagos
adicionales al CONTRATISTA en razén de las horas nocturnas, extras o festivas de
la Mano de Obra que se requiera para la correcta y oportuna ejecucion de esta
actividad.

» ACERO DE REFUERZO GRADO 37

DESCRIPCION

Esta especificacion se refiere al suministro, almacenamiento, figuraciéon y colocacién
de las barras de acero de refuerzo en las obras de concreto, de la clase, tamano,
forma, calidad y cantidad establecidas en los planos y especificaciones particulares,
lo indicado en el Cédigo Colombiano deConstrucciones Sismo — Resistentes o como
lo indique el Supervisor.

MATERIALES

El acero es una aleacion de hierro carbono con un contenido hasta un 2% y pequenas
cantidades de silicio, manganeso, fosforo y azufre, si el contenido de carbono esta
comprendido entre el 2% y el 4.4 % se llama una fundicién.

El acero de refuerzo sera en varillas de acero lisas o corrugadas que cumplan con las
normas AASHTO-M-31-68, ASTM - A -615Y A — 706, e Icontec 245 y 248. El acero
liso debera cumplir lanorma Icontec 161 complementada con la norma ASTM - 15-
62.

Las varillas se denominaran por el numero que corresponde al diametro nominal de
estas, expresado en el numero de octavos de pulgadas.

Clasificacion:

El acero de refuerzo sera especificado segun el esfuerzo de adencia asi:Acero de
4200 kg/cm2 (60,000 psi):

Estas varillas seran del tipo (PDR-60) con un limite minimo de fluencia de 4,200
kg/cm2. Paradiametros iguales o mayores de %2” o lo indicado en los planos si son
menores.
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» ACERO DE REFUERZO GRADO 60

DESCRIPCION Esta especificacion se refiere al suministro, almacenamiento, figuracion
y colocacion de las barras de acero de refuerzo en las obras de concreto, de la clase,
tamafo, forma, calidad y cantidad establecidas en los planos y especificaciones
particulares, lo indicado en el Codigo Colombiano de Construcciones Sismo -
Resistentes o como lo indique el supervisor.

MATERIALES El acero es una aleacién de hierro carbono con un contenido hasta un 2
% y pequenas cantidades de silicio, manganeso, fosforo y azufre, si el contenido de
carbono esta comprendido entre el 2 % y el 4.4 % se llama una fundicién. El acero de
refuerzo sera varillas de acero lisas o corrugadas que cumplan con las normas AASHTO
- M-31-68, ASTM - A -615 y A -706, e Icontec 245 y 248. El acero liso debera cumplir la
norma Icontec 161 complementada con la norma ASTM - 15-62. Las varillas se
denominaran por el nimero que corresponde al diametro nominal de estas expresado
en el nimero de octavos de pulgadas.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS Clasificacion: El acero de refuerzo sera especificado
segun el esfuerzo de cedencia asi: Acero de 4,200 kg/cm2 (60,000 psi): Estas varillas
seran del tipo (PDR-60) con un limite minimo de fluencia de 4,200 kg/cm?2.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida para el pago sera el peso en kilogramos (kg) del acero colocado, por fluencia
especificada, de acuerdo con los planos, las presentes especificaciones y que sean
aprobadas por el supervisor. La medida no incluira el peso de alambres, o cualquier otro
dispositivo metalico utilizado para mantener el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los
empalmes, ni el acero adicional resultante de la ejecucion de los traslapos que no estén
indicados en los planos o aprobados por el supervisor, el cual debe ser tenido en cuenta
por el Oferente al hacer su Propuesta. No se acepta como refuerzo estructural el hierro
proveniente de las demoliciones. La unidad de medida sera (KG).




