

INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (REDUENIDA PARA LA CONHECENCIA OPERACIONAL DE LA PLANTA DE INMANTAMIENTO DE AGUA Y OMBRE DE

PERSONAL A INTERVENIR										COSTO FINAL POR PRODUCTO	
			Asistente de Intervención: Ingeniero Civil, Categoría E. Con experiencia profesional no menor de tres (3) años, como mínimo, en (1) obra de rehabilitación y (2) obras de conservación, mantenimiento y construcción, como experiencia relacionada en el área del proyecto.								
No.	Actividades	ASIGNACION DE PERSONAL PARA REALIZAR EL PRODUCTO	MES		TOTAL COSTO DE PERSONAL POR PRODUCTOS	TOTAL COSTOS INCLUIDO OTROS MATERIALES (Presupuesto, Asesoría y logística)	CANTIDAD REQUERIDA POR PRODUCTO		COSTO DIRECTOS POR PRODUCTOS		
			1	2			CANTIDAD	COSTO MATERIAL			
			VALORES EN DOLÁRES								
			\$	\$					\$		
1.1	Revisión y verificación en campo de planos	2%	145,364.16	145,364.16	329,976.64	1,00%	150,808.74	9,00%	222,075.63	\$	702,861.01
1.2	Completación de requerimientos ambientales	2%	145,364.16	145,364.16	329,976.64	1,00%	150,808.74	1,00%	24,675.07	\$	175,483.81
1.3	Revisión de plan	2%	145,364.16	145,364.16	329,976.64	1,00%	150,808.74	9,00%	222,075.63	\$	372,864.37
1.4	Pagos y/o disponibilidades fuentes de materiales	2%	145,364.16	145,364.16	329,976.64	1,00%	150,808.74	1,00%	24,675.07	\$	175,483.81
2.1	Intervención Técnica	41%	2,979,965.28	2,979,965.28	6,764,921.19	6,00%	904,852.44	50,00%	1,233,753.50	1.00	396,426.99
2.2	Intervención Administrativa	17%	1,235,595.36	1,235,595.36	2,804,801.47	5,00%	754,043.70	10,00%	246,750.70	1.00	1,397,221.38
2.3	Intervención Financiera	17%	1,235,595.36	1,235,595.36	2,804,801.47	5,00%	754,043.70	10,00%	246,750.70	\$	1,000,794.40
2.4	Intervención Ambiental	17%	1,235,595.36	1,235,595.36	2,804,801.47	5,00%	754,043.70	10,00%	246,750.70	\$	1,000,794.40
TIEMPO TOTAL DEDICADO ACTIVIDAD- PERSONAL			100%	7,269,708.00	16,498,832.16	25,0%	\$ 3,770,218.50	100,0%	\$ 2,667,507.00	2.00	\$ 792,853.97
RESTRICCIÓN EN MENS			2.00					2.00			
COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS											
N/A											
Total											28,000,000.00


 ANA-ERIVANIA SOTO DÍAZ
 Secretaria de Planeación y Política Sectorial
 revisión y aprobación