

**ANALISIS DEL A.LU****AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE****HATO COROZAL**
ALTO Y SOSTENIBLE**ANALISIS DEL A.I.U****DESCRIPCION****%PARCIAL****TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA FISICA****1. ADMINISTRACION****A.ADM.CENTRAL**

1	{Director/ Residente de la Obra} + prestaciones sociales + aportes parafiscales	2.80%
2	cuadrilla de administracion (inspeccion de obra, secretaria, almacenista) + prestaciones sociales + aporetos parafiscales	2.00%
3	personal de vigilancia (vigilante) + prestaciones sociales + aportes parafiscales	1.00%
4	señalización y seguridad de vallas	0.10%
5	sistema de seguridad industrial / Dotacion	0.10%
6	Papeleria/empastes/copias planos /fotocopias	0.05%
7	Transporte y Movilizacion (no incluido en los costos directos)	0.05%
8	estampilla procultura y terceraa edad	5.20%
9	impuestos de seguridad	6.50%
10	impusto industri y comercio (ICA)	1.30%
11	avisi y tableros (base ICA)	0.10%
12	sobre tasa bomberil (base ICA)	3.00%
13	retencion en la fuente (retefuente)	2.60%
14	polizas	0.20%

TOTAL ADMINISTRACION (A)**25%****2. IMPREVISTOS****TOTAL IMPREVISTOS (I)****2%****3. UTILIDAD****TOTAL DE UTILIDAD (U)****5.00%****TOTAL ANALISIS A. I. U.****32%****ANA FERNANDA SOTO DAZA****Secretaria de Planeación y Política Sectorial**
reviso y aprobo**JEFFERSON NORBERTO NÚÑEZ VALCARCEL**
PROFESIONAL DE APOYO SPPS
elabora