


		ANALISIS DEL A.I.U			
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS, MEDIANTE REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO Y SEÑALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
ANALISIS DEL A.I.U					
DESCRIPCION				%PARCIAL	
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA FISICA					
1. ADMINISTRACION					
A.ADM.CENTRAL					
1	(Director/ Residente de la Obra) + prestaciones sociales + aportes parafiscales				2,80%
2	cuadrilla de administracion (inspeccion de obra, secretaria, almacenista) + prestaciones sociales + aporetos parafiscales				2,00%
3	personal de vigilancia (vigilante) + prestaciones sociales + aporetos parafiscales				1,00%
4	señalización y seguridad de vallas				0,10%
5	sistema de seguridad industrial / Dotacion				0,10%
6	Papeleria/empastes/copias planos /fotocopias				0,05%
7	Transporte y Movilizacion (no incluido en los costos directos)				0,05%
8	estampilla procultura y terceraa edad				5,20%
9	impuestos de seguridad				6,50%
10	impuesto industri y comercio (ICA)				1,30%
11	avisi y tableros (base ICA)				0,10%
12	sobre tasa bomberil (base ICA)				3,00%
13	retencion en la fuente (retefuente)				2,60%
14	polizas				0,20%
TOTAL ADMINISTRACION (A)					25%
2. IMPREVISTOS					
TOTAL IMPREVISTOS (I)					2%
3. UTILIDAD					
TOTAL DE UTILIDAD (U)					5,00%
TOTAL ANALISIS A. I. U.					32%
<div style="text-align: center;">  ANA FERNANDA SOTO DAZA Secretaria de Planeación y Política Sectorial reviso y aprobo </div> <div style="text-align: center;">  JEFFERSON NORBERTO NUNEZ VALCARCEL PROFESIONAL DE APOYO SPPS elaboro </div>					