


**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL
ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE**

PRESUPUESTO POR PRODUCTOS

VOLUMEN	PRODUCTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD
1	ETAPA PRECONSTRUCTIVA			
1.1	Revision y verificacion en campo de diseños	UND	1	\$ 760,967.20
1.2	Cumplimiento requerimientos ambientales	UND	1	\$ 760,967.20
1.3	Revision predial	UND	1	\$ 760,967.20
1.4	Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales	UND	1	\$ 760,967.20
2	ETAPA CONSTRUCTIVA			
2.1	Interventoria Tecnica	UND	1	\$ 7,075,952.60
2.2	Interventoria Administrativa	UND	1	\$ 2,228,967.20
2.3	Interventoria Financiera	UND	1	\$ 2,228,967.20
2.4	Interventoria Ambiental	UND	1	\$ 2,228,967.20
SUBTOTAL				\$ 16,806,723.00
IVA 19,00%				\$ 3,193,277.37
COSTO TOTAL (Ajustado al Peso)				\$ 20,000,000.00

VALOR: VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 20.000.000,00) ML/CTE


ANA FERNANDA SOTO RAZA
 Secretaria de Planeación y Política Sectorial
 reviso y aprobo


JERSON NORBERTO NUÑEZ VITARCEL
 Profesional de apoyo SPPS
 elaboro