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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROCESO: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

ELABORO: SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL APROBO: SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL

ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

INTRODUCCION

El presente documento tiene por objeto servir de guia para la seleccién de materiales, equipos y
procedimientos constructivos que permitan la ejecucién adecuada de cada una de las actividades
que componen el proyecto, teniendo como prioridad la finalizaciéon de las obras en base al principio
de calidad, eficacia y eficiencia.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del contratista y cualquier
supervision, revisiéon, comprobacién o inspeccién que realice el personal técnico de la Secretaria de
Planeacion y Politica Sectorial de Municipio de Hato Corozal, o cualquier de sus representantes, se
hara para verificar su cumplimiento, y no exime al contratista de sus obligaciones sobre la calidad de
las obras objeto del contrato.

GENERALIDADES

Estas especificaciones generales de construccion son el resultado de una adaptacién de diversas
entidades particulares y del Estado. Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al
contratista se complementan entre si y tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas
constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en los planos.

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos, o en ambos, pero que
deben formar parte de la construccién, no exime al contratista de su ejecucién ni podra tomarse como
base para reclamaciones o demandas posteriores. Cualquier cambio que proponga el Contratista
debera ser consultado por escrito al supervisor y no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion
escrita de este. En caso contrario cualquier trabajo sera por cuenta y riesgo del Contratista.

Para los casos en los cuales la obra contratada sea a precio global o alzado, la medida y forma de
pago que se relaciones en cada uno de los items NO ES VALIDA, y solamente el item a considerar
es la unidad global contratada.

MODIFICACIONES

Si durante la localizacion, el Contrista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las
condiciones del terreno, dara aviso al Supervisor, quien sera el encargado de tomar una decision al
respecto. Todo cambio sugerido por el Contratista debe ser aprobado o rechazado por el Supervisor,
quién a su vez podra hacer cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y
econdémico previa consulta al Contratante (secretaria de Planeacion y Politica Sectorial del Municipio
de Hato Corozal). De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con
copia al Contratista.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Sin perjuicio en lo establecido en el contrato de obra, el contratista debera cumplir con lo establecido
en las normas, cédigos y/o reglamentos de disefio y construccion nacionales e internacionales
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aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar del presente
proyecto.

El constructor garantizara la calidad de la obra y efectuara un control de calidad sobre los materiales
y cada una de las actividades a realizar en cumplimiento del objeto del presente proceso. Igualmente
se define la utilizacion de equipos, procedimientos de construccion, controles de calidad, manejo
ambiental y seguridad industrial minimos y basicos para la ejecucion de los trabajos. Estas
especificaciones son complementarias con los documentos de los pliegos de condiciones y criterios
de disefio. No obstante, lo descrito, el CONTRATISTA debera efectuar todos los trabajos y
procedimientos requeridos para la correcta elaboracion y entrega de la obra.

A la terminacion del contrato, EI Constructor debera retirar por su cuenta todas las obras
provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus
subcontratistas. Igualmente, debera desocupar y asear las instalaciones permanentes que el
municipio le hubiere autorizado utilizar.

PERSONAL EN LA OBRA

El contratista estara obligado a ejecutar las actividades o items con el mayor grado de tecnificacion
posible, con personal de experiencia en el ramo y con el suficiente equipo o maquinaria respectiva;
ademas con el seguimiento y cumplimiento de las especificaciones de construccion y el manejo y
control de la programacién en el tiempo o plazo; esto conlleva a la consecucién del objeto contractual.

METODOS DE CONSTRUCCION

Los métodos para la ejecucion de las obras quedaran sujetos a la iniciativa del contratista con las
especificaciones técnicas indicadas en el pliego o estudio previo para efectos de comparaciéon de
propuestas, a la sana practica del ejercicio de la ingenieria en cuanto a construccion se refiere. Sobre
el contratista recaera la responsabilidad final por la aplicacion de tales métodos, los cuales estaran
encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el supervisor tendra en
cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la
seguridad y avance de la obra, o por obligar al contratista a ajustarse al contrato de obra firmado.

TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del
supervisor, se considera defectuoso y este ordenara repararlo. Se considera rechazado y no se
medira ni pagara el efectuado, antes de darse los lineamientos y niveles necesarios o cualquier
trabajo que se haga sin la autorizacién del supervisor, debiendo ser corregido por el CONTRATISTA.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios para la adecuacion y mantenimiento deberan ser
aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las
diversas fuentes de materiales mas cercanas al sitio de la obra y tener en cuenta en su propuesta
todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demandan la compra, exploracién procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia, etc. de dichos materiales seran por cuenta del constructor, quien a su vez debera asumir
los riesgos por perdida, deterioro y mala calidad de estos. Si el constructor omitiere este
procedimiento, la supervision, podra ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles: los gastos
que tal operacion demande seran por cuenta del constructor.

Por tanto, el contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos
para la adecuacion, y mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el
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avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento
necesario en la ejecucion, en los cuales debe ser de primera calidad. El supervisor podra rechazar
los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las normas. El
material rechazado se retirara del lugar reemplazandolo con material aprobado, y la ejecucion de la
obra defectuosa se corregira satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del
contratista.

En caso de que se requiera por parte de la supervision la verificacion de las especificaciones técnicas
de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista esta obligado a realizar a su costa los
ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. Una vez adjudicado el contrato, si la
supervision lo considera necesario podra exigir la presentacion previa de la programaciéon del
suministro de equipos y materiales por parte del constructor, la cual sera de obligatorio cumplimiento.

MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y éptima ejecucion de las
obras, deberan ser suministradas por el contratista y estos deben ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

El Supervisor podra solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su
juicio este defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El contratista debera reponer con
la mayor brevedad el equipo o herramienta que sea retirado por dafios o para mantenimiento, con el
fin de que no haya retraso en la obra.

La reparacién y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del
constructor, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, daio, deterioro etc., de los mismos;
de presentarse dafos en los equipos, el contratista debera repararlos en un término no mayor a 24
hora. Si la reparacion no fuere posible, debera reemplazarlos dentro de las 24 horas siguientes; la
ALCALDIA DE HATO COROZAL, por ningtin motivo, asumira responsabilidad por tales elementos,
aun en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. El constructor esta obligado
a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscribe con terceros para suministro de maquinaria
0 equipos.

MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL

La obligacién del constructor es suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la
entrega total de las mismas, a satisfaccion de la ALCALDIA DE HATO COROZAL, todo el personal
idéneo y calificado que se requieran. Cuando a juicio de la supervision, el personal al servicio de la
obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el constructor procedera a contratar el
personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningun costo
para la ALCALDIA DE HATO COROZAL. El constructor debera mantener en el sitio de las obras por
lo menos (1) profesional de la rama correspondiente (Ingeniero Civil y/o Arquitecto) a la actividad
predominante de los trabajos objeto de esta contratacién, con tarjeta profesional vigente y con
amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relacion
con el contrato. La designacion del profesional que representa al constructor debera constar por
escrito, todas las instrucciones y modificaciones que la supervision o la ALCALDIA DE HATO
COROZAL impartan al representante del constructor, se entendera como hechas a este. No
obstante, lo anterior, la ALCALDIA DE HATO COROZAL se reserva el derecho de solicitar al
constructor el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la supervision considera que hay
motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminacion unilateral de contratos de trabajo
corren por cuenta del constructor. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la
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supervision debera ser satisfecho por el constructor dentro de los tres (3) dias habiles a la
comunicacion escrita en este sentido. Es obligacion del constructor suscribir contratos individuales
de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la supervision copia de estos contratos.
A demas deberan entregar conforme a las fechas acordados en los respectivos contratos, copias de
las planillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las respectivas
cédulas de ciudadania igualmente antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya
incorporando personal, el constructor debera presentar relacion de todos los trabajadores con los
datos basicos solicitados por la supervision. Sera por cuenta del constructor el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de las obras.
El constructor debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e
indemnizaciones a que hubiera lugar, cuando se reconozca indemnizaciones por accidente de
trabajo y enfermedad profesional. El constructor debera responder oportunamente por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el constructor a sus trabajadores,
obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que sefale
el codigo Sustantivo del Trabajo y demas normas complementarias. Es entendido que el personal
que el constructor ocupe para la realizacion de las obras no tendra vinculacién laboral con la
ALCALDIA DE HATO COROZAL vy que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo
correra a cargo exclusivo del constructor.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la Ejecucién del Contrato el Contratista proveera en todo momento los recursos necesarios
para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus
empleados, trabajadores, proveedores y terceras personas. El Contratista impondra a sus
empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas
relacionadas con la ejecucion del contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a
higiene, salubridad, prevencion de accidentes y medidas de seguridad vigentes. El contratista sera
responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no solo los empleados, trabajadores, sino
también el personal o terceras personas, resultantes de la negligencia o descuido del contratista, sus
empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad
necesarias para la prevencion de accidentes.

Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correran por cuenta del contratista.
En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el supervisor podra obviar la notificacion
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere
necesarias. El contratista en estos casos no tendra derecho a reconocimiento o indemnizacion
alguna.

CALIDAD DE LA OBRA

La verificacion de la SUPERVISION no exonerara de responsabilidad al CONTRATISTA por la
calidad de la obra. EIl CONTRATANTE podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los
materiales o elementos empleados. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los
elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y
herramientas de construccion o por defectos en ella misma, debera ser retenida, reconstruida o
reparada por cuenta del CONTRATISTA.

Ademas, el CONTRATISTA queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos
defectuosos. EIl CONTRATANTE directamente o por intermedio de la SUPERVISION se reserva el
derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacion por cuenta del CONTRATISTA de aquellos
equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus
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caracteristicas constituyen un peligro para el personal o un obstaculo para el buen desarrollo de las
obras. Se exigira siempre el mantenimiento y adecuacion en buen estado de funcionamiento.

OBRAS MAL EJECUTADAS

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio de la supervision hayan sido realizas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefaladas por la ALCALDIA DE HATO COROZAL en
el pliego de condiciones.

El constructor debera reparar las obras mal ejecutas dentro del término que, sefalado por la
supervision o entidad contratante se le Indique. Si el constructor no repara las obras mal ejecutas
dentro del término sefialado por la supervision de la ALCALDIA DE HATO COROZAL podra imponer
las sanciones a que haya lugar. La anterior no implica que la ALCALDIA DE HATO COROZAL releve
al constructor de su obligacion y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras. EI Municipio
velara por que los trabajos se realicen de la mejor forma.

ZONA DE TRABAJO

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista debera mantener en perfecto estado de limpieza
la zona de la obra y sus alrededores, retirara diariamente o con mas frecuencia si asi lo ordena la
Supervision, basuras, desperdicios y sobrantes de material, de manera que no aparezca en ningun
momento una acumulacién de éstos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

100. ACTIVIDADES PRELIMINARES

100.1 Demoliciéon muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro
Descripcién:
Este item se refiere a los trabajos de demolicién de los muros existentes que la obra
demande, incluye también la demolicion de cualquier estructura de concreto, reforzado o no,
existente en el muro incluyendo el retiro de los escombros generados.

Procedimiento de ejecucion:

e Es necesario establecer medidas de seguridad para evitar dafios en estructuras
aledanas y accidentes a personas que transitan por el lugar donde se trabaja.

e Se debe retirar todos los elementos como puertas, ventanas, marcos de estas u
otros materiales recuperables en el sitio, antes de comenzar la demolicion.

e En caso de existir ain instalaciones de servicios en funcionamiento, estas deberan
suspenderse antes de la iniciacion de las demoliciones.

e La demolicién de muros debe hacerse por pisos de arriba hacia abajo y por hiladas
completas.

e Asegurar los muros que no estan bien sustentados, por medio de puntales, para que
no se desplomen bruscamente.
El muro se divide en dos, cada parte se demuele desde el centro hacia los lados.
Demoler el muro con maceta y puntero el ladrillo, bloque o concreto que lo
conforman.

¢ Silainterventoria requiere mantener un muro en pie, se debe dejar como mochetas
los otros muros que acceden a éste. No derribarlos completamente.

Forma de pago:
Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de demoliciéon de muro con retiro de escombros
y material sobrante, recibido a satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios
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unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y
transporte necesario para su ejecucion.

100.2 Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro

Descripcion:

Este item se refiere a los trabajos de demolicion a mano de tableta de piso, con espesores
entre 0-5 cm con retiro, existentes que la obra demande, incluye también la demolicién de
cualquier estructura de concreto, reforzado o no, existente en la placa contrapiso incluyendo
el retiro de los escombros generados.

Procedimiento de ejecucion:

e Si sobre la placa se encuentre muros se debe procede a demoler estos, retirando
con anterioridad puertas y ventanas de haberlas.

e En caso de existir aun instalaciones de servicios en funcionamiento, estas deberan
suspenderse antes de la iniciacion de las demoliciones.

e Teniendo limpio el lugar se procede a demoler la placa inicialmente en una de sus
puntas con un mazo o martillo compresor para mayor rendimiento.

e Los golpes con el mazo deben hacerse sobre al acero (segin corresponda) lo cual
permite que la placa vibre y el concreto se demuela mas rapido.

e Silainterventoria lo solicita y esta dentro del contrato se retiran los escombros y se
almacenan los materiales que se pueden reutilizar posteriormente.

Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de demolicion de placa contrapiso con retiro
de escombros y material sobrante, recibido a satisfaccion por la interventoria. El pago se
hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de
obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

100.3 Desmonte de cielo raso con retiro

Descripcion:

Este item se refiere al desmonte de todos los elementos que constituyen el cielo raso como
son las laminas o liston de madera, perfiles y demas accesorios que lo constituyen,
incluyendo el retiro de los escombros o residuos generados.

Procedimiento de ejecucion:

e Ubicar el lugar de trabajo.

e En caso de haber lamparas o bombillos en el cielo raso, se deben retirar con
anterioridad a la demolicion de este.

Suspender y retirar las instalaciones eléctricas.
Retirar con las orejas o saca clavos del martillo el angulo de terminacion del cielo
raso en caso de que esté, este hecho en liston machihembrado.

e Retirar con las orejas o saca clavos del martillo el primer liston machihembrado
haciendo palanca para poder retirar la beta macho de la beta hembra.

e Luego de retirar cada liston como se mencioné anteriormente, si la interventoria lo
requiere se retira la estructura desanclando los perfiles del muro y de los tensores
gue sostiene la estructura.

e En caso de que el liston retirado quede en condiciones buenas se procede a
almacenar para una posible reutilizacion.
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Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de demolicién de cielo raso con retiro de
escombros y material sobrante, recibido a satisfaccién por la interventoria. El pago se hara
por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra,
equipos y transporte necesario para su ejecucion.

100.4 Desmonte marcos y puertas con transporte
Descripcion:
Este item se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas
a adecuacion, las puertas y sus marcos previamente indicados en los planos arquitecténicos,
en las especificaciones particulares o definidas por la interventoria.

Procedimiento de ejecucion:

¢ Inicialmente se debe desmontar la hoja de la puerta.

e Se abre la hoja de la puerta y se retiran los tornillos de las bisagras con un
atornillador (normalmente hay tres bisagras en la hoja).

e Luego de haber retirado la hoja se retiran los tapalux que rodean el marco de la
puerta.

e Si el marco se va a retirar, se retiran con un atornillador los chazos puntilla que
sostiene el marco que esta unido al muro.

e Si el marco se va a retirar, se retira el marco haciendo un poco de palanca para
retirar totalmente el chazo que une al marco con el muro.

Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de desmonte de puerta y marco con retiro,
recibido a satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecucion.

100.5 Demolicion paifiete bajo placa incluye andamio, con retiro
Descripcion:
Este item se refiere a los trabajos para demoler y retirar el material que se encuentra
adherido al concreto (Pafete).

Procedimiento de ejecucion:

e Ubicar el lugar de trabajo.

e Si el muro o techo tiene un revestimiento ceramico, de madera u otro material; se
debe asegurar que este se retire para poder retirar el pariete.

e Con maceta y puntero se retira el pafiete con precaucion de no danar el muro hecho
en ladrillo, bloque o concreto.

e Retirar los residuos de pafete que queden sobre el piso, para su posterior
evacuacion a la basura o escombreras.

Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de demolicion de pafiete bajo placa con retiro
de escombros y material sobrante, recibido a satisfacciéon por la interventoria. El pago se
hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de
obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.
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100.6 Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias
Descripcién:
Este item se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las canales y
bajante, indicadas en los planos arquitecténicos, en las especificaciones particulares o
definidas por la interventoria.

Procedimiento de ejecucion:
e Ubicar lugar de trabajo.
Asegurarse que las tejas y estructura de la cubierta ya estén retiradas.
Retirar los puntos o tubos de desagies y soscos.
Retirar o cortar los amarres que sostienen la canal.
Halar la canal.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por metro lineal (M) de canal desmontada, recibidos a
satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

100.7 Desmonte y reubicacion de aire acondicionado, incluye accesorios.
Descripcién:
Este item se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y reubicar las unidades de aire
acondicionado, indicadas por la interventoria.

Procedimiento de ejecucion:

Ubicar el lugar de trabajo donde se debe desmontar el aire acondicionado.
Realizar el desmonte del aire cuidando todos los accesorios y el mismo.
Ubicar el nuevo lugar donde se debe instalar.

Realizar la instalacion del aire en el nuevo lugar.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago se por unidad (UND.) de aire acondicionado desmontado y
reubicado, recibido a satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios
ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecucion.

100.8 Raspado y resane superficie muro fachada a grandes alturas (andamio colgante)
Descripcion:
Este item se refiere al raspado y resane en superficie del muro fachada en grandes alturas.

Procedimiento de ejecucion:
e Ubicar los puntos donde la pintura de la fachada se encuentra deteriorada y requiere
se reparacion.
e Debido a que es un trabajo en alturas se debe contar con los respectivos
implementos de seguridad.
e Realizar el raspado y el resane de dichos puntos.
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Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de muro raspado y resanado, recibido a
satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

100.9 Desmonte de vidrios de ventanas
Descripcién:
Este item se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar los vidrios de ventanas
de las zonas sometidas a adecuacion, definidas por la interventoria.

Procedimiento de ejecucion:
e Retirar los pisa-vidrios haciendo palanca con el atornillador.
e Retirar los vidrios.

Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de vidrio retirado, recibido a satisfaccion por la
interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

100.10 Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente
Descripcién:
Este item se refiere a los trabajos necesarios para realizar la limpieza, raspado y lavado de
placas, muros, pisos en concreto.

Procedimiento de ejecucion:
e Ubicar el lugar que requiere de la limpieza.
e La limpieza se puede realizar con chorros de agua o aire, segun requiera la
superficie.
¢ Como lo indica el item, si no es suficiente con el lavado se debe raspar la superficie
con el fin de que esta quede completamente limpia.

Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de superficie en concreto debidamente
limpiada, recibido a satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecucion.

100.11 Desmonte cubiertas metalicas
Descripcion:
Este item se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas
a adecuacion, la cubierta y su estructura.

Procedimiento de ejecucion:
e Observe el area a intervenir.
e Retirar las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la
estructura.
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Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de cubierta desmontada, recibido a satisfacciéon
por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

200. CUBIERTA Y CANALES
200.1 Canal blanca PVC para techo o C-90. Suministro e Instal.

Descripcion:

Este item se refiere al suministro y adecuacién de las canaletas colectoras de aguas lluvias
para su drenaje. Debera garantizar una pendiente longitudinal del 2 %, para facilidad de
drenaje, ser solida, resistente, de manera que ofrezca continuidad para evitar tropiezos y
accidentes.

Procedimiento de ejecucion:

e Ubicar el lugar de la canaleta y trazar el desnivel que debera llevar para el flujo del
agua. Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal.

e Anclar los angulos en L que soportaran la canaleta con tornillos a la viga de
coronacion.

e Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes.
Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles.
Instalar la rejilla y la bajante.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por metro lineal (M) de canal instalada, recibidos a
satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

200.2 Impermeabilizacion placas/viga canal con sikatecho E (4 capas) + sikafelt (2 capas) + 1
capa de alumol

Descripcién:
Este item se refiere al suministro e instalacion de impermeabilizacion en placas/viga canal
para evitar filtraciones de agua a través de esta

Procedimiento de ejecucion:

e Localizar la dimension de la cubierta para calcular el producto necesario para
cubrirla.

e Asegurarse que se tenga acceso a la cubierta plana donde debe realizarse la
impermeabilizacion.

e Revisar los planos de la cubierta para conocer la inclinaciéon o pendiente que esta
tiene.

e Subirse sobre la cubierta teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el
trabajo en alturas. (El personal que se suba a la cubierta debe usar arnés, casco,
botas y gafas para su seguridad, asi mismo debe tener un control y manejo de
trabajo en alturas).

Revisar la inclinacién de la cubierta.

Identificar los desagiies sobre la cubierta para tener cuidado de no cubrirlos.
Limpiar la superficie de la cubierta plana, retirando cualquier clase de mugre o grasa
que pueden estar adherida a esta.
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e Rectificar que la superficie este totalmente plana, que no tenga huecos ni
protuberancias de ser asi deben ser niveladas retirando la protuberancia y rellanado
los huecos.

Rectificar que la cubierta tenga la inclinacion hacia los desagties y bajantes.
Aplicar el producto segln especificaciones del mismo.

Forma de pago:

Se medirda y pagarda por metro cuadrado (M2) de placas/viga canal debidamente
impermeabilizadas, recibido a satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y
transporte necesario para su ejecucion.

200.3 Vidrio incoloro templado de 10 mm.
Descripcion:
Este item se refiere al suministro e instalacién de vidrio incoloro para el cubrimiento de los
vanos de los marcos de ventanas y puertas, estas instalaciones deben ejecutase con las
normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los
trabajadores o terceras personas.

Procedimiento de ejecucién:

e Ubicar el vano de la puerta o marco de ventana donde se instalara el vidrio.

e Rectificar medidas para cortar el vidrio segun las dimensiones del vano. (Se debe
considerar un centimetro adicional tanto en el ancho como en el alto del vano).
Revisar que el vidrio no presente fisuras o este quebrado en alguna parte.

Si el vidrio no viene justo a la medida del vano, esté debe ser cortado con un corta
vidrios a las medidas necesarias.

e Limpiar el marco de la ventana o puerta donde se colocara el vidrio, la superficie
donde se pegara el vidrio debera estar libre de polvo y grasa.

¢ Se puede limitar la junta de pega con cinta de enmascarar para hacer una aplicacién
limpia.

Aplicar la silicona con la pistola de calafateo donde se pegara el vidrio.

Montar el vidrio sobre la pega de silicona y asentarlo para que se adhiera.

Aplicar otra pasada de silicona por la junta que deja el vidrio y pasar con una espatula
para una mejor adherencia, con cuidado de no rayar el vidrio.

e Retirar la cinta de enmascarar antes de que se seque la silicona.

Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de vidrio templado 10 mm debidamente
instalado, recibido a satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios
ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecucion.

200.4 Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.30 m incluye regata con pulidora, remate en
mortero imp 1:4.
Descripcién:
Este item se refiere al suministro e instalacion de flanche para evitar filtraciones de agua por
los muros o paredes que sostiene el tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las
normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar
accidentes de los trabajadores o terceras personas.
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Procedimiento de ejecucion:
Localizar el contorno del tejado, ubicando las paredes o muros que tiene contacto y

sostienen el tejado.

Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada de
los muros a los cuales se les debe instalar flanche para evitar filtraciones de agua.

Revisar los planos del tejado para conocer la inclinaciéon o pendiente que esté tiene.
Luego de tener ubicado los muros laterales que tiene contacto y soportan el tejado
se procede a regatear el muro longitudinalmente por encima de la teja y segun el

grosor de la lamina del flanche.

Cortar las laminas segun la longitud del tejado teniendo en cuenta las

especificaciones de los planos.

Teniendo las regatas realizadas se procede a incrustar longitudinalmente el grosor
de la [amina en la regata dejando caer sobre las tejas una fraccioén del ancho de la

lamina.

Teniendo la ldamina incrustada en la regata se procede a fijar esta al muro con puntilla

de acero.

Luego de tener instalada el flanche en lo largo del muro y sobre el tejado se procede
a colocar el filo fijado con puntilla al muro una de mortero impermeabilizado para
evitar filtraciones por los orificios que hayan podido quedar entre la lamina y el muro.
Dejar secar el mortero totalmente y regar agua sobre esta lamina para verificar que

no hayan quedado filtraciones de agua.

Forma de pago:
La unidad de medida de pago sera por metro lineal (M) de flanche instalado, recibidos a
satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

200.5 Canal en lamina galvanizada 0.50 m. Instalacion.
Descripcion:
Este item se refiere a la instalacion de la canal colectora de aguas lluvias para su drenaje.
Debera garantizar una pendiente longitudinal del 2 %, para facilidad de drenaje, ser sélida,
resistente, de manera que ofrezca continuidad para evitar tropiezos y accidentes.

Procedimiento de ejecucion:
Ubicar el lugar de la canaleta y trazar el desnivel que debera llevar para el flujo del
agua. Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal.

Anclar los angulos en L que soportaran la canaleta con tornillos a la viga de

coronacion.
Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes.

Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles.

Instalar la rejilla y la bajante.

Forma de pago:
La unidad de medida de pago sera por metro lineal (M) de canal instalada, recibidos a
satisfaccién por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.
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300. CIELO RASO
300.1 Cielo raso d

ry-wall plano pintado 1/2"

Descripcion:

Este item se refiere a la instalacion de cielo raso para el cubrimiento del inferior de la cubierta,
de acuerdo con las descripciones definidas por la interventoria.

Procedimiento de ejecucion:

Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos,
distanciadas maximo 1.20 ms. entre ejes, segin recomendacion del fabricante y de
acuerdo a la localizacién de las correderas.

Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla.

No permitir instalacién de colgaderas a través 6 desde ductos e instalaciones
técnicas del palacio.

Instalar correderas distanciadas maximo 1.20 ms. entre ejes segin recomendacion
del fabricante.

Enganchar y fijar cada colgadera, enrollandola alrededor de la canal tres veces y
asegurandola.

Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando continuidad
al sistema de suspension. Evitar contacto con muros fijos de la construccion.
Distanciar a 0.40 ms. maximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada
interseccion de acuerdo con instrucciones del fabricante.

Ejecutar traslapos de 0.20 ms minimo, con perfiles de fijacion.

Instalar perfiles transversales minimo a 0.05 ms. de esquinas, interrupciones,
aperturas, etc.

Utilizar laminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates.
Localizar juntas y empates lo mas lejos posible de los centros de muros y rasos en
ritmos alternados, con dimensién maxima de 1.6 mm de junta entre laminas.

Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilizacion de laminas deterioradas 6
himedas.

Forma de pago:

Se medird y pagara por metro cuadrado (M2) de cielo raso en dry-wall debidamente
instalado, recibido a satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios
ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecucion.

300.2 Cielo raso superboard pintado 8 mm con viniltex o similar calidad
Descripcion:
Este item se refiere a la instalacion de cielo raso en superboard para el cubrimiento del
inferior de la cubierta, de acuerdo con las descripciones definidas por la interventoria.

Procedimiento de ejecucion:

Se marca la posicion exacta donde se colocaran los perfiles y elementos de soporte
segun lo indique el fabricante.

Se fijan los perfiles a la a la estructura dependiendo de donde quede ubicada la tapa,
mediante clavo de impacto o clavo de acero con chazo.

Si es necesario se debera rigidizar la estructura mediante platinas u otros elementos.
Consultar las recomendaciones del fabricante.

Calle 12 No. 8-13, Linea de Atencién al Usuario 3232815778 —Palacio Municipal - Cédigo postal: 852010
Pégina Web: alcaldia@hatocorozal-casanare.qgov.co E-mails: planeacion@hatocorozal-casanare.qgov.co

Hato Corozal — Casanare “ALTO Y SOSTENIBLE”



_____ GESTION DE CONTRATACION N
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS

HATO COROZAL

ALTO Y SOSTENIBLE

S Em e

' NIT.800012638-2 Codigo: PA-GC-SA-P06 Versién: 02

Fecha: 21/01/2022

Pagina 14 de 34

e Previamente a la instalacion de las placas se debe marcar la ubicacién de los
tornillos sobre las mismas, estos deben ubicarse con una separacién maxima de
30cm entre si en los bordes de las placas segin recomendaciones del fabricante.
Se procede a medir y a cortar las placas, para ser instaladas y fijadas.

El corte de las placas podra realizarse por medios mecanicos, lo usual es realizarlo

con cortadora manual.

e Las placas se fijan a la perfileria por medio de tornillos auto-perforantes. Los tornillos
auto-perforantes deberan quedar espaciados en la placa maximo 30cm. Se aconseja
para la correcta fijacion de los tornillos utilizar un atornillador eléctrico (nunca un
taladro), pues el atornillador obtiene las revoluciones adecuadas para una 6ptima
fijacidn, y ademas posee un dispositivo de tope que permite regular la profundidad
exacta a la cual el tornillo debe penetrar en la placa. La cabeza del tornillo no debe
sobresalir de la superficie de la placa; debe quedar ligeramente hundido para el
posterior resane con mastique de dichos puntos. Para lograr este procedimiento se
debera avellanar unos 2mm la placa super-board con broca de tungsteno de 5/16” 6

3/8”.

e Los bordes de las placas en las juntas deben quedar al mismo nivel. Cuando se fijen
dos placas al mismo perfil, sus bordes deben coincidir con el eje del perfil.
e Una vez instaladas y fijadas las placas se procede a sellar las juntas mediante la

aplicacion de mastique o similar y posterior colocacion de la cinta.

e Cubrir los tornillos y juntas con masilla en capar delgadas con llana y finalmente

corregir las imperfecciones con lija.
e Para el acabado final aplicar pintura tipo viniltex o equivalente.

Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de cielo raso en superboard debidamente
instalado, recibido a satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios
ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte

necesario para su ejecucion.

400. INSTALACIONES SANITARIAS

400.1 Lavamanos colgar blanco milano o similar con Griferia monocontrol cromada Dakar
Media de Corona o similar (incluye kit desagiie sifon regulacion griflex). Suministro e instal

Descripcion:

Este item se refiere a la instalacion y suministro de lavamanos incluyendo accesorios,

griferia, tuberias de conexion y desague.

Procedimiento de ejecucion:
Ubicar el lugar de trabajo.

Verificar que el revestimiento ceramico de las paredes y piso del bafio este totalmente

culminados.
Ubicar el punto de desagtie y punto hidraulico para el lavamanos.
Colocar el lavamanos en la posicion final a instalar.

Marcar la posicién de la platina, las grapas plasticas o los tornillos en la pared terminada

(segln sea el caso).
e Fijar la platina o las grapas plasticas (segun sea el caso).

Perforar los agujeros marcados en la pared o en piso terminado (si el modelo lo permite). No

fijar frmemente adn.

e Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plasticas o tornillos (segun sea el caso).

Conectar el drenaje del lavamanos a la pared.
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Conectar los suministros de agua a la griferia con el acople.

Colocar entre el acople y el punto hidraulico una valvula de regulacién rosca hembra de 1/2”.
Colocar el acople en la valvula de regulacion y punto de entrada de agua al lavamanos.
Probar y revisar que no haya fugas de agua o de carieria.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND.) de lavamanos instalado, incluyendo
accesorios, griferia y tuberias de conexién y desagiies recibidos a satisfaccion por la
interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

400.2 Sanitario acuacer blanco dos piezas Incluye griferia completa y asiento. Suministro e
Instal.
Descripcion:
Este item se refiere a la instalacion de aparato sanitario incluyendo accesorios, tanques de
agua, tuberias de conexion y desagie.

Procedimiento de ejecucion:

Ubicar el lugar de trabajo.

Verificar que el revestimiento ceramico de las paredes y piso del bano este totalmente
culminados.

Ubicar el punto de desagiie y punto hidraulico para el sanitario.

Medir 30,5 centimetros de la pared al punto medio del desagie para la instalaciéon del
sanitario.

e \Verificar antes de colocar el mortero sobre el contorno del desagiie que este quede en el
punto adecuado del desagie y el tanque del sanitario no pegue en su totalidad contra la
pared.

e Colocar una bola de papel o espuma provisional en el desagile para evitar que cuando el
mortero se coloque sobre la boquilla del tubo del desagiie no caiga residuos a este.

e Colocar el sanitario sobre el mortero y verificar que este esté a nivel con un nivel de mano.

e Retirar el sanitario para verificar que esté, este quedando en el lugar adecuado y limpiar o
retirar el mortero que este en exceso.

e Retirar la bola de papel o espuma del desagiie.

e Colocar de nuevo el sanitario sobre el mortero puesto alrededor del tubo de desague.

e Nivelar el sanitario con un nivel de mano.

e Retirar el exceso de mortero que pueda quedar en la pata del sanitario.

e Colocar entre el acople y el punto hidraulico una valvula de regulacién rosca hembra de 1/2”.

e Colocar el acople en la valvula de regulacion y punto de entrada de agua al tanque del
sanitario.

¢ Emboquillar con cemento blanco la pata del sanitario segun color de este o de la ceramica
del piso.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago serd por unidad (UND.) de aparato sanitario instalado,
incluyendo accesorios y tuberias de conexién y desagies recibidos a satisfaccion por la
interventoria. El pago se hard por precios unitarios ya establecidos en el contrato que
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

400.3 Orinal mediano con valvula push antivandalica blanco. Suministro e Instal.
Descripcion:
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Este item se refiere a la instalacién de orinal incluyendo accesorios, tanques de agua,
tuberias de conexion y desaglie.

Procedimiento de ejecucion:
Ubicar el lugar de trabajo.

Verificar que el revestimiento ceramico de las paredes y piso del bafio este totalmente
culminados.

Ubicar el punto de desagtie y punto hidraulico para el orinal.
Verificar antes de colocar el mortero sobre el contorno del desagiie que este quede en el
punto adecuado del desagie.

e Colocar una bola de papel o espuma provisional en el desague para evitar que cuando el
mortero se coloque sobre la boquilla del tubo del desagiie no caiga residuos a este.

e Colocar el orinal sobre el mortero y verificar que este esté a nivel con un nivel de mano.

e Retirar el orinal para verificar que esté, este quedando en el lugar adecuado y limpiar o retirar
el mortero que este en exceso.

e Retirar la bola de papel o espuma del desagiie.

e Colocar de nuevo el orinal sobre el mortero puesto alrededor del tubo de desagie.

e Nivelar el orinal con un nivel de mano.

e Retirar el exceso de mortero que pueda quedar en el orinal.

e Colocar entre el acople y el punto hidraulico una valvula de regulacién rosca hembra de 1/2”.

e Colocar el acople en la valvula de regulacién y punto de entrada de agua al tanque del orinal.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND.) de orinal instalada, incluyendo
accesorios, materiales y tuberias de conexion, recibidos a satisfaccion por la interventoria.
El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta,
mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

400.4 Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.
Descripcion:
Este item se refiere a la colocacién de tuberia PVC sanitaria de 4" indicados en los planos
para la correspondiente salida de aguas negras del lugar.

Procedimiento de ejecucion:

e Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla.

e Revisar que la tuberia no presentes fisuras, este rota o averiada.

e Trazar los puntos donde debe ir la tuberia y los desagues de esta.

e Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde iran los tubos de las
redes sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalacion puede resultar
dispendiosa y puede quedar con problemas.

e Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tuberia
no exceda 1/3 del espesor del muro.

Realizar los cortes necesarios segln las medidas establecidas en los planos.
Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponado siempre para evitar
posible entrada de materiales que afecten la buena conduccion del fluido

e En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tuberia es primordial
limpiar la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va a hacer el pegue con
limpiador de tuberia.

e Para realizar estos pegues se debe aplicar una porcion suficiente de soldadura
solvente sobre la porciéon o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.
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e Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos
partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.

e Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no
haya quedado gotera o fuga del fluido.
Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.

¢ Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por metro lineal (M) de tuberia instalada, recibidos a
satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

400.5 Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.
Descripcién:
Este item se refiere al suministro e instalacién de tuberia presién en PVC RDE 9 de %"

Procedimiento de ejecucién:

e Cerrar el registro o valvula de bola que controla el ingreso de agua a la casa.

e Regatear para localizar el tubo principal.

¢ Regatear los espacios necesarios para colocar la tuberia que se necesita en el punto
hidraulico.
Instalar la tuberia necesaria para el suministro de agua.
Dejar secar los pegues y abrir el registro para verificar que no haya quedado ninguna
fuga del fluido.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por metro lineal (M) de tuberia instalada, recibidos a
satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

400.6 Codo presion PVC 90° ¢ 1/2. Suministro e instal.
Descripcion:
Este item se refiere al suministro e instalacion de codo presion PVC 90° de 2"

Procedimiento de ejecucion:
e Ubicar el lugar donde debe ir el accesorio.
e \Verificar que este limpio en sus extremos para aplicar la soldadura liquida sin
problema.
Instalarlo en el lugar determinado.
Verificar que no queden fugas.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND.) de codo instalado, recibidos a
satisfaccién por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.
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400.7 T

uberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.

Descripcién:

Este item se refiere a la colocacion de tuberia PVC sanitaria de 2" indicados en los planos
para la correspondiente salida de aguas negras del lugar.

Procedimiento de ejecucion:

Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla.

Revisar que la tuberia no presentes fisuras, este rota o averiada.

Trazar los puntos donde debe ir la tuberia y los desagies de esta.

Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde iran los tubos de las

redes sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalacion puede resultar

dispendiosa y puede quedar con problemas.

e Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tuberia
no exceda 1/3 del espesor del muro.

e Realizar los cortes necesarios segun las medidas establecidas en los planos.
Cada extremo abierto del tubo debera mantenerse taponado siempre para evitar
posible entrada de materiales que afecten la buena conduccion del fluido

o En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tuberia es primordial
limpiar la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va a hacer el pegue con
limpiador de tuberia.

e Para realizar estos pegues se debe aplicar una porciéon suficiente de soldadura
solvente sobre la porcién o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar.

e Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos
partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto.

e Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no
haya quedado gotera o fuga del fluido.
Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo.

e Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por metro lineal (M) de tuberia instalada, recibidos a
satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

400.8 Codo sanitario PVC 45° -1/8 C x C 2". Suministro e instal.

Calle

Descripcion:
Este item se refiere al suministro e instalacidén de codo sanitario PVC 45° de 2.

Procedimiento de ejecucion:
e Ubicar el lugar donde debe ir el accesorio.

e \erificar que este limpio en sus extremos para aplicar la soldadura liquida sin
problema.

e |Instalarlo en el lugar determinado.
e \lerificar que no queden fugas.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND.) de codo instalado, recibidos a
satisfaccién por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
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contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

400.9 Tee sanitaria PVC 2". Suministro e instal.

Descripcion:
Este item se refiere al suministro e instalacion de tee sanitaria en PVC de 2”.

Procedimiento de ejecucion:
e Ubicar el lugar donde debe ir el accesorio.
e \Verificar que este limpio en sus extremos para aplicar la soldadura liquida sin
problema.
e Instalarlo en el lugar determinado.
e \erificar que no queden fugas.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND.) de codo tee, recibidos a satisfaccion
por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

500. INSTALACIONES ELECTRICAS

500.1 Tablero de proteccion trifasico 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador.
Suministro e instalacion

Descripcion:
Este item se refiere al suministro e instalacion de tablero trifasico necesario para el control
de energia del lugar.

Procedimiento de ejecucion:

Ubicar el lugar donde se instalara el tablero.

Desconectar el paso total de luz hacia el lugar.

Verificar que los cables estén dentro de las tuberias que llegan a la caja de tacos.

Verificar que no haya paso de energia tocando los cables pelados con el tester.

Situar el cuadro o tablero general de distribucion lo mas cerca posible del punto de

entrada de la derivacion individual que entra en la vivienda.

Fijar el cuadro o tablero a la pared teniendo en cuenta la longitud de los cables.

Apagar los interruptores o tacos durante su instalacién para evitar cortos y

accidentes.

e Colocar todos los elementos de mando y proteccién que se van a utilizar sobre los
railes del cuadro, comenzando por el interruptor general, seguido del interruptor
diferencial y de los demas interruptores automaticos de cada circuito.

e Disponer de un borne para la conexién de todos los conductores de proteccion con
la derivacién principal de tierra.

e |dentificar los cables que se utilizan para la corriente eléctrica (La fase, el neutro y el
polo a tierra) de un punto eléctrico.

e Instalar el interruptor general, asi como los dispositivos de proteccion contra
cortocircuitos y sobrecargas de cada uno de los circuitos que parten de €l y un
interruptor diferencial, destinado a la proteccién contra contactos indirectos.

e Teniendo en cuenta que todos los elementos tienen la entrada de alimentacién por
su parte superior, se empieza por conectar los cables de entrada (fase y neutro) al
interruptor general automatico.
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e Conectar la salida del interruptor general (parte inferior) a la entrada del interruptor
diferencial.

e Conectar la salida del diferencial a la entrada del primer interruptor automatico.

e Unir por la parte superior de cada elemento todas las fases y todos los neutros de
cada uno de los interruptores automaticos restantes.

e Conectar la salida de cada uno de los diferentes interruptores automaticos a sus
correspondientes cables y unir los cables de tierra de todos los circuitos a la toma
de tierra general.

e Asegurarse de que todas las conexiones son correctas y verificar el estado de las
mismas.

Cerrar el cuadro y, para terminar, colocar la tapa.

Luego de conectar en su totalidad los interruptores o tacos se procede a prender el
swiches de estos.

Conectar el paso de luz hacia la casa.

Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia de
energia.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND.) de tablero trifasico instalado,
incluyendo accesorios, y cableado, recibidos a satisfacciéon por la interventoria. El pago se
hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de
obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

500.2 Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencial. Suministro e
instalacion

Descripcién:

Este item se refiere al suministro e instalacion de tomacorriente doble.

Procedimiento de ejecucion:
Ubicar el lugar donde debe ir el tomacorriente.
Desconectar el paso de luz hacia el lugar donde se ubicara el tomacorriente.
e Verificar que los cables estén dentro de la tuberia y estén saliendo por la caja del
tomacorriente.
Verificar que no haya paso de energia tocando los cables pelados con el tester.
Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables del tomacorriente para el paso correcto del
flujo eléctrico.
Rectificar que los conductores estén bien instalados y pelados en sus extremos.
Colocar a la pared el soporte del tomacorriente para luego fijar el cuerpo de este a la caja.
Colocar los tornillos de fijacion del chasis a la caja.
Con presion colocar la tapa del tomacorriente.
Conectar el paso de luz hacia el lugar donde esta ubicada el tomacorriente.
Probar que el tomacorriente si este generando adecuadamente energia.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND.) de tomacorriente instalado, incluyendo
accesorios, y cableado, recibidos a satisfaccion por la Interventoria. El pago se hara por
precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra,
equipos y transporte necesario para su ejecucion.
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500.3 Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG,
clavija de caucho y elementos de fijacion. Suministro e instalacion

Descripcién:

Este item se refiere al suministro e instalacion de un médulo LED redondo de 18W.

Procedimiento de ejecucion:

Cortar el fluido eléctrico del lugar.

Insertar los accesorios de montaje de la lampara en el agujero previsto para su instalacion.
Realizar las conexiones necesarias.

Luego ejerciendo un poco de presioén insertar la bombilla en el agujero.

Verificar que quede funcional.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de luminaria tipo panel redondo
instalada, incluyendo accesorios, y cableado, recibidos a satisfaccion por el supervisor. El
pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta,
mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

500.4 Cable encauchetado 3 x 12 AWG. Suministro e instal.
Descripcién:
Este item se refiere al suministro e instalacién de cable encauchetado 3x12 AWG.

Procedimiento de ejecucion:

Cortar el fluido eléctrico del lugar.

Verificar el lugar donde se va a instalar el cable.

e Realizar la instalacion del cable.

e \Verificar que el paso del fluido eléctrico se este realizando de manera adecuada.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por metro lineal (M) de cable instalado, recibidos a
satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

500.5 Cable de cobre N°12 color blanco. Suministro e instal.
Descripcion:
Este item se refiere al suministro e instalaciéon de cable de cobre N°12 color blanco.

Procedimiento de ejecucion:

Cortar el fluido eléctrico del lugar.

Verificar el lugar donde se va a instalar el cable.

Realizar la instalacion del cable.

Verificar que el paso del fluido eléctrico se esté realizando de manera adecuada.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por metro lineal (M) de cable instalado, recibidos a
satisfaccién por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.
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500.6 Cable de cobre N°12 color rojo. Suministro e instal.
Descripcién:
Este item se refiere al suministro e instalacién de cable de cobre N°12 color rojo.

Procedimiento de ejecucion:
e Cortar el fluido eléctrico del lugar.
e Verificar el lugar donde se va a instalar el cable.
e Realizar la instalacion del cable.
e \Verificar que el paso del fluido eléctrico se esté realizando de manera adecuada.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por metro lineal (M) de cable instalado, recibidos a
satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

500.7 Cable de cobre N°8 AWG. Suministro e instal.
Descripcién:
Este item se refiere al suministro e instalacién de cable de cobre N°8 AWG.

Procedimiento de ejecucion:
e Cortar el fluido eléctrico del lugar.
e Verificar el lugar donde se va a instalar el cable.
e Realizar la instalacion del cable.
e Verificar que el paso del fluido eléctrico se esté realizando de manera adecuada.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por metro lineal (M) de cable instalado, recibidos a
satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

500.8 Cable de cobre N°14 AWG color verde. Suministro e instal.
Descripcion:
Este item se refiere al suministro e instalacion de cable de cobre N°14 AWG color verde.

Procedimiento de ejecucion:
e Cortar el fluido eléctrico del lugar.
e Verificar el lugar donde se va a instalar el cable.
e Realizar la instalacion del cable.
e Verificar que el paso del fluido eléctrico se esté realizando de manera adecuada.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por metro lineal (M) de cable instalado, recibidos a
satisfaccién por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.
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500.9 Taco de 50 Amp. Suministro e instalacion
Descripcion:
Este item se refiere al suministro e instalaciéon de breaker enchufable monopolar (Taco o
pastilla) para el control de paso de energia a los puntos eléctricos del escenario deportivo.

Procedimiento de ejecucion:

Ubicar el lugar la caja de tacos donde debe ir el interruptor.

Revisar planos eléctricos.

Ubicar en los planos eléctricos la ubicacién especifica y corriente que va a controlar el

interruptor.

Desconectar el paso total de luz hacia el escenario deportivo.

Verificar que los cables estén dentro de la tuberia que llega a la caja de tacos.

Verificar que no haya paso de energia tocando los cables pelados con el tester.

Apagar el interruptor o taco durante su instalacioén para evitar cortos y accidentes.

Luego de tener los cables identificados (La fase, el neutro y el polo a tierra) del

punto eléctrico se procede a conectarlos al interruptor o taco.

e Conectar la fase del punto eléctrico a la mordaza o carga del taco, que se encuentra en
la parte inferior de esté, al introducir el cable fase sobre el orificio de la carga se debe
apretar el cable, atornillando un tornillo que sirve para el ajuste de este cable (fase) en
el taco.

e Conectar el neutro a la barra de neutros que tiene la caja donde se encuentran los
tacos.

e Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la barra de neutros para la conexién
total del cable neutro.

e Colocar el taco o interruptor a la caja de tacos, esto se hace mediante la linea que
tiene el taco en su parte superior, esta hendidura entra en una platina que tiene la caja
la cual transmite la corriente eléctrica.

e Conectar el polo a tierra a la barra de tierra que tiene la caja donde se encuentran los
tacos.

o Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la barra de tierra para la conexion
total del cable tierra.

e Luego de conectar en su totalidad el interruptor o taco se procede a prender el swiche

de esté.

Conectar el paso de luz hacia el escenario deportivo.

Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia

de energia.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de taco instalado, incluyendo
accesorios, y cableado, recibidos a satisfaccion por el supervisor. El pago se hara por precios
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y
transporte necesario para su ejecucion.

500.10 Breaker industrial fijo 50A Capacidad de ruptura 25 KA - A1B. Suministro e instalacion
Descripcién:
Este item se refiere al suministro e instalacion de un breaker industrial fijo de 50A.
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Procedimiento de ejecucion:

Ubicar el lugar la caja de tacos donde debe ir el interruptor.

Revisar planos eléctricos.

Ubicar en los planos eléctricos la ubicacién especifica y corriente que va a controlar el

interruptor.

Desconectar el paso total de luz hacia el escenario deportivo.

Verificar que los cables estén dentro de la tuberia que llega a la caja de tacos.

Verificar que no haya paso de energia tocando los cables pelados con el tester.

Apagar el interruptor o taco durante su instalacion para evitar cortos y accidentes.

Luego de tener los cables identificados (La fase, el neutro y el polo a tierra) del

punto eléctrico se procede a conectarlos al interruptor o taco.

e Conectar la fase del punto eléctrico a la mordaza o carga del taco, que se encuentra en
la parte inferior de esté, al introducir el cable fase sobre el orificio de la carga se debe
apretar el cable, atornillando un tornillo que sirve para el ajuste de este cable (fase) en
el taco.

e Conectar el neutro a la barra de neutros que tiene la caja donde se encuentran los
tacos.

e Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la barra de neutros para la conexién
total del cable neutro.

e Colocar el taco o interruptor a la caja de tacos, esto se hace mediante la linea que
tiene el taco en su parte superior, esta hendidura entra en una platina que tiene la caja
la cual transmite la corriente eléctrica.

e Conectar el polo a tierra a la barra de tierra que tiene la caja donde se encuentran los
tacos.

e Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la barra de tierra para la conexion
total del cable tierra.

e Luego de conectar en su totalidad el interruptor o taco se procede a prender el swiche

de esté.

Conectar el paso de luz hacia el escenario deportivo.

Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia

de energia.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND) de breaker instalado, incluyendo
accesorios, y cableado, recibidos a satisfaccion por el supervisor. El pago se hara por precios
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y
transporte necesario para su ejecucion.

500.11 Interruptor doble. Suministro e instalacion.
Descripcion:
Este item se refiere al suministro e instalacion de interruptor doble.

Procedimiento de ejecucion:

¢ Ubicar el lugar donde debe ir el interruptor.

e Desconectar el paso de luz hacia el lugar donde se ubicara el interruptor.

e \Verificar que los cables estén dentro de la tuberia y estén saliendo por la caja del
interruptor.

e Verificar que no haya paso de energia tocando los cables pelados con el tester.
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e |dentificar la polaridad del interruptor para conocer la fase del interruptor y la fase de la
roseta de la bombilla que prendera y apagara el interruptor.

e Conectar el conductor fase de la caja de tacos del lugar (marcado con colores primarios)
al orificio de la fase del interruptor.

e Conectar el conductor fase de la bombilla (marcado con colores primarios) al orificio de
la fase de la bombilla en el interruptor.

¢ Posteriormente el conductor neutro de la bombilla estara conectado a la caja de tacos,
principal control de suministro y retencién de energia del lugar.

e Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables del interruptor para el paso correcto del

flujo eléctrico.

Rectificar que los conductores estén bien instalados y pelados en sus extremos.

Colocar a la pared el soporte del interruptor para luego fijar el cuerpo de este a la caja.

Colocar los tornillos de fijaciéon del chasis a la caja.

Con presioén colocar la tapa del interruptor.

Conectar el paso de luz hacia el lugar donde esta ubicado el interruptor.

Probar que el botdn del interruptor al ser encendido genere electricidad y prenda la

bombilla.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND.) de interruptor instalado, incluyendo
accesorios, y cableado, recibidos a satisfaccion por la Interventoria. El pago se hara por
precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra,
equipos y transporte necesario para su ejecucion.

600. PINTURA

600.1 Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)
Descripcion:
Este item se refiere a la aplicacion de esmalte sobre lamina llena sobre estructuras
metalicas.

Procedimiento de ejecucion:

Solicitar aprobacion por parte del supervisor del esmalte a usar.

Garantizar colores y acabados de alta calidad.

Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.

Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia organica y grasas.
Aplicar de una a dos manos de pintura segun recubrimiento, solucion usada y equipo de
aplicacion.

Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Aplicar el anticorrosivo si el esmalte no lo contiene.

Ejecutar y conservar filos dilataciones exigidas por el supervisor.

Verificar acabados para aceptacion

Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de esmalte debidamente aplicado y recibido a
satisfaccion del supervisor. Este precio debera incluir todos los costos de mano de obra,
accesorios, materiales, transporte y demas costos directos e indirectos para la entrega a
satisfaccion.

Calle 12 No. 8-13, Linea de Atencién al Usuario 3232815778 —Palacio Municipal - Cédigo postal: 852010
Pégina Web: alcaldia@hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co
Hato Corozal — Casanare “ALTO Y SOSTENIBLE”




- GESTION DE CONTRATACION
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL -
% ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS HATO COROZAL
| Focha: 21/01/2022
, y . COCA - echa:
 NIT.800012638-2 Codigo: PA-GC-SA-P06 Versioén: 02 Pagina 26 de 34

600.2 Pintura exterior vinilo koraza 2 manos, incluye andamio

Descripcion:
Este item se refiere a la aplicacion de vinilo koraza en exteriores.

Procedimiento de ejecucion:

Solicitar aprobacion por parte del supervisor de la pintura a usar.

Garantizar colores y acabados de alta calidad.

Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.

Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia organica y grasas.
Aplicar de una a dos manos de pintura segun recubrimiento, solucién usada y equipo de
aplicacion.

Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Ejecutar y conservar filos dilataciones exigidas por el supervisor.

Verificar acabados para aceptacion

Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de vinilo debidamente aplicado y recibido a
satisfaccion del supervisor. Este precio debera incluir todos los costos de mano de obra,
accesorios, materiales, transporte y demas costos directos e indirectos para la entrega a
satisfaccion.

600.3 Pintura vinilo interior sobre parnete 2 manos, no incluye andamio.

Descripcion:
Este item se refiere a la aplicacion de pintura vinilo interior sobre pariete.

Procedimiento de ejecucion:

Solicitar aprobacién por parte del supervisor de la pintura a usar.

Garantizar colores y acabados de alta calidad.

Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.

Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia organica y grasas.
Aplicar de una a dos manos de pintura segin recubrimiento, solucién usada y equipo de
aplicacion.

Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Verificar acabados para aceptacion

Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de vinilo debidamente aplicado y recibido a
satisfaccion del supervisor. Este precio debera incluir todos los costos de mano de obra,
accesorios, materiales, transporte y demas costos directos e indirectos para la entrega a
satisfaccion.

700. PUERTAS
700.1 Instalacion hoja puerta

Descripcidn:
Este item se refiere a la instalacion de hoja puerta en los vanos dispuestos.

Procedimiento de ejecucion:
e Ubicar la localizacion del marco de la puerta donde debe ir la hoja.
e Verificar que el marco este ubicado e instalado correctamente en el vano.
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e Rectificar niveles y plomos para asegurar que la hoja de puerta quede perfectamente

vertical.

Soldar la parte de las bisagras del marco a esté.

Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta. (Las bisagras estan
compuestas por dos partes una es instalada al marco " que tiene un orificio para que
un perno entre" y la otra es instalada a la hoja " que tiene un perno").

e Laparte de las tres bisagras para la hoja de la puerta debe ser colocada con tornillos,
la primera en la parte superior (a 30 cm hacia abajo del filo superior de la hoja de la
puerta), la tercera en la parte inferior (a 30 cm hacia arrida del filo inferior de la hoja
de la puerta) y la segunda en el punto medio entre las otras dos bisagras.

e Luego de la instalacion de cada parte de las bisagras en la hoja y el marco, se
procede a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios dispuestos para
esto en la parte de la bisagra del marco.

o \Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco para
una posterior aplicacién de pintura si la interventoria lo requiere.

Forma de pago:

Se medird y pagara por metro cuadrado (M2) de hoja de puerta instalada recibido a
satisfaccion del supervisor. Este precio debera incluir todos los costos de mano de obra,
accesorios, materiales, transporte y demas costos directos e indirectos para la entrega a
satisfaccion.

700.2 Cerradura entrada oficina, clasica madera. Suministro e instal, tipo schlage o safe, 1a
calidad.

Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacién de cerradura para entrada de oficina.

Procedimiento de ejecucion:

e Ubicar la puerta donde debe ir la cerradura.

o Verificar que la hoja de la puerta tenga el orificio para la cerradura, de no ser asi con
un taladro y una broca especial abrir dicho hueco a la altura indicada.

e Verificar que el marco de la puerta tenga el orificio para el picaporte de la cerradura,
de no ser asi con un cincel para madera abrir el hueco segun las medidas indicadas.

e Colocar en el marco de la puerta el picaporte, este se debe atornillar al marco con
los tornillos que traen en sus orificios para la fijacion de esté.

e Colocar a presion la carcasa de la cerradura dentro del chasis cilindrico con poma
exterior, de manera que la abertura de la carcasa quede de lado contrario a los
resortes que se encuentran al interior de la caja del mecanismo del chasis de la
cerradura.

e Colocar el chasis cilindrico con poma exterior del lado que la abertura de la carcasa
colocada dentro de la caja de mecanismo embolo con las patas del picaporte.

e Colocar el soporte de roseta interior del lado opuesto de la roseta exterior a manera
que coincidan ambas entradas de los tornillos en punta del soporte y del chasis
cilindrico con fondo exterior.

Atornillar los tornillos del soporte de roseta interior.

Introducir a presion la roseta interior por encima del soporte de roseta interior a
manera que embolen los seguros de roseta interior con las entradas del soporte
interior.

e Introducir el pomo interior por encima la roseta interior de manera que quede del
mismo lado del seguro lateral del chasis y el orificio lateral del pomo interior.
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e Colocado el pomo interior, presionar el seguro lateral del chasis cilindrico para que
quede dentro del orifico del pomo interior.

e Presionar el seguro de la cerradura e introducir la llave por el pomo exterior para
probar el funcionamiento de la cerradura.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND.) de cerradura para oficina instalada,
incluyendo accesorios, recibidos a satisfaccion por la Interventoria. El pago se hara por
precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra,
equipos y transporte necesario para su ejecucion.

700.3 Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte epoxico,
incluye marco. Suministro e instal.
Descripcién:
Este item se refiere a la instalacion de puertas en lamina cold rolled calibre 18 de acero en
los vanos dispuestos para la posterior colocacion de puertas, esto con el fin cerrar recintos
cuando se es deseado.

Procedimiento de ejecucion:

e Ubicar la localizacion del vano donde debe ir el marco y hoja de la puerta.

e \Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados.

e Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que puedan
haber en la superficie.

* Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rallarlas
con lapiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5y 7 cm, segln el grueso
del muro).

Trazar con lapiz sobre el vano la ubicacion exacta del marco.
Regatear el muro segun las dimensiones que tienen las patas del marco para la
instalacion de este al muro.

e Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede perfectamente
vertical.

e Colocar el marco en las medidas trazadas, introduciendo la patas del marco a las
perforaciones realizadas en el muro.

e Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la introduccion
de la patas del marco a este.

e Si los filos del vano se dafan se deben realizar de nuevo en las partes que se
deterioraron.

Soldar la parte de las bisagras del marco a esté.

Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta. (Las bisagras estan
compuestas por dos partes una es instalada al marco " que tiene un orificio para que
un perno entre" y la otra es instalada a la hoja " que tiene un perno").

e Laparte de las tres bisagras para la hoja de la puerta debe ser colocada con tornillos,
la primera en la parte superior (a 30 cm hacia abajo del filo superior de la hoja de la
puerta), la tercera en la parte inferior (a 30 cm hacia arrida del filo inferior de la hoja
de la puerta) y la segunda en el punto medio entre las otras dos bisagras.

e Luego de la instalacion de cada parte de las bisagras en la hoja y el marco, se
procede a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios dispuestos para
esto en la parte de la bisagra del marco.
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e Luego de instalado el marco y la puerta se debe dar una mano de pintura de
anticorrosivo a estos.

¢ Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco para
una posterior aplicacion de pintura.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por metro cuadrado (M2) de puerta en lamina cold rolled
instalada, incluyendo accesorios de anclaje para la fijacion del marco, recibidos a
satisfaccién por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el
contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

700.4 Cerradura de doble seguridad de escudo pomo y cerrojo para entrada principal.
Suministro e Instal.

Descripcion:

Este item se refiere al suministro e instalacién de cerradura.

Procedimiento de ejecucion:

e Ubicar la puerta donde debe ir la cerradura.

e Verificar que la hoja de la puerta tenga el orificio para la cerradura, de no ser asi con
un taladro y una broca especial abrir dicho hueco a la altura indicada.

e Verificar que el marco de la puerta tenga el orificio para el picaporte de la cerradura,
de no ser asi con un cincel para madera abrir el hueco segun las medidas indicadas.

e Colocar en el marco de la puerta el picaporte, este se debe atornillar al marco con
los tornillos que traen en sus orificios para la fijacién de esté.
Realizar la instalacién de la cerradura.
Presionar el seguro de la cerradura e introducir la llave por el pomo exterior para
probar el funcionamiento de la cerradura.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND.) de cerradura de doble seguridad
instalada, incluyendo accesorios, recibidos a satisfaccion por la Interventoria. El pago se
hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de
obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

700.5 Puerta en triplex de 2.24m x 0.77m
Descripcion:
Este item se refiere al suministro de puerta en triplex de 2.24m x 0.77m.

Procedimiento de ejecucion:
e Suministrar la puerta en triplex.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND.) de puerta instalada, incluyendo
accesorios, y cableado, recibidos a satisfaccion por la Interventoria. El pago se hara por
precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra,
equipos y transporte necesario para su ejecucion.

Calle 12 No. 8-13, Linea de Atencién al Usuario 3232815778 —Palacio Municipal - Cédigo postal: 852010
Pégina Web: alcaldia@hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: planeacion@hatocorozal-casanare.gov.co
Hato Corozal — Casanare “ALTO Y SOSTENIBLE”




- e
ST R

NIT.800012638-2

GESTION DE CONTRATACION

SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS

g

HATO COROZAL
..................

Caodigo: PA-GC-SA-P06

Version: 02

Fecha: 21/01/2022

Pagina 30 de 34

700.6 Puerta en triplex de 2.24m x 1.20m

Descripcién:
Este item se refiere al suministro de puerta en triplex de 2.24m x 1.20m.

Procedimiento de ejecucion:
e Suministrar la puerta en triplex.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND.) de puerta instalada, incluyendo
accesorios, y cableado, recibidos a satisfaccion por la Interventoria. El pago se hara por
precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra,
equipos y transporte necesario para su ejecucion.

700.7 Vidrio incoloro 3 mm. Suministro e instal.

Descripcién:

Este item se refiere al suministro e instalacién de vidrio incoloro para el cubrimiento de los
vanos de los marcos de ventanas y puertas, estas instalaciones deben ejecutase con las
normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los
trabajadores o terceras personas.

Procedimiento de ejecucion:

e Ubicar el vano de la puerta o marco de ventana donde se instalara el vidrio.

e Rectificar medidas para cortar el vidrio segan las dimensiones del vano. (Se debe
considerar un centimetro adicional tanto en el ancho como en el alto del vano).
Revisar que el vidrio no presente fisuras o este quebrado en alguna parte.

e Si el vidrio no viene justo a la medida del vano, esté debe ser cortado con un corta
vidrios a las medidas necesarias.

e Limpiar el marco de la ventana o puerta donde se colocara el vidrio, la superficie
donde se pegara el vidrio debera estar libre de polvo y grasa.

e Se puede limitar |la junta de pega con cinta de enmascarar para hacer una aplicacion
limpia.

Aplicar la silicona con la pistola de calafateo donde se pegara el vidrio.

Montar el vidrio sobre la pega de silicona y asentarlo para que se adhiera.

Aplicar otra pasada de silicona por la junta que deja el vidrio y pasar con una espétula
para una mejor adherencia, con cuidado de no rayar el vidrio.

e Retirar la cinta de enmascarar antes de que se seque la silicona.

Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de vidrio incoloro 3mm debidamente instalado,
recibido a satisfaccion por la interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecucion.

800. AIRES ACONDICIONADOS
800.1 Aire acondicionado tipo split inverter 18000 BTU - (Evaporador: parte interna
/ICondensador: parte externa). Suministro e instal.

Descripcién:
Este item se refiere al suministro e instalacién de aire acondicionado tipo Split inverter de
18000 BTU.

Procedimiento de ejecucion:
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Colocar el soporte de la unidad interior en la pared.

Realizar el agujero que conectara las unidades interior y exterior.
Pasar los cables y tubos hacia el exterior.

Colocar la unidad interior en su soporte.

Instalar la unidad exterior.

Probar el aire acondicionado.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND.) de aire acondicionado instalado,
incluyendo accesorios, y cableado, recibidos a satisfaccion por la Interventoria. El pago se
hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de
obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

800.2 Aire acondicionado tipo split inverter 9000 BTU - (Evaporador: parte interna
ICondensador: parte externa). Suministro e instal.
Descripcién:
Este item se refiere al suministro e instalacion de aire acondicionado tipo Split inverter de
9000 BTU.

Procedimiento de ejecucién:

Colocar el soporte de la unidad interior en la pared.

Realizar el agujero que conectara las unidades interior y exterior.
Pasar los cables y tubos hacia el exterior.

Colocar la unidad interior en su soporte.

Instalar la unidad exterior.

Probar el aire acondicionado.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por unidad (UND.) de aire acondicionado instalado,
incluyendo accesorios, y cableado, recibidos a satisfaccion por la Interventoria. El pago se
hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de
obra, equipos y transporte necesario para su ejecucion.

900. PISOS

900.1 Placa base en concreto 2500 psi e=0.07 m
Descripcién:
Este item se refiere a la ejecucion de una placa base en concreto de 2500 psi y espesor de
7 cm.

Procedimiento de ejecucion:

Verificar niveles y pendientes requeridos.

Realizar la formaleta para la losa.

Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo.

Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metalicas.

Vibrar concreto por medios manuales y mecanicos.

Verificar niveles de acabados.

Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones.
Curar concreto.

Verificar niveles finales para aceptacion.
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Forma de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de placa base, recibidos a satisfaccion por la
interventoria. El pago se hara por precios unitarios ya establecidos en el contrato que
incluyen herramienta, materiales, mano de abra, equipos y transporte necesario para su
ejecucion.

900.2 Enchape piso en ceramica 60 x 60. Suministro e Instal.
Descripcién:
Este item se refiere a la instalacion del revestimiento ceramico sobre el piso.

Procedimiento de ejecucion:

e Ubicar lugar de trabajo.

e Verificar que el piso donde se va a instalar el revestimiento ceramico este aseado,
de no ser asi limpiarlo.

e \Verificar lotes de fabricacion de ceramica para garantizar texturas y colores
uniformes.

Verificar niveles y pendientes del piso.

Segun el area y la forma como se instalara la ceramica, se define los despieces y
orden de colocacién de las baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren)
en el lugar menos visible.

e Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalacion si la interventoria lo
requiere.

Retirar el material del agua dos horas antes de su instalacién.

Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el
fabricante del material.

Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso.

Extender la pega sobre la baldosa con llana metalica dentada para que forme
ranuras horizontales y esta se adhiera mejor al piso y a la pared, esta pega debe
tener un grosor minimo de 5 mm.

e Colocar sobre el piso la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de
caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. (Colocar las hiladas de
baldosa transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo)

e Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor.
Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con
una lechada de cemento blanco con color segin la baldosa (Boquilla), utilizando
para ello un elemento no metalico para evitar ralladuras. (Con una espatula de
caucho y boquilla se rellenan las juntas).

¢ Posteriormente se procedera a efectuar una primera limpieza en seco con esponja
o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado.

e Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavara con agua, retirandose
todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera por metro cuadrado (M2) de suministro e instalaciéon de
piso en ceramica, medicion que incluye todos los accesorios de ceramica con sus
correspondientes materiales de pega, emboquillado y limpieza. El pago se hara por precios
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y
transporte necesario para su ejecucion.
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1000. MUROS
1000.1 Muro en bloque No. 4 de 0.10 m
Descripcion:

Este item se refiere a la construccion de muros en bloque No. 4 de 0.10m.

Procedimiento de ejecucion:

e Primero se preparan los materiales a utilizar, es necesario humedecer los bloques
antes de su colocacion en obra con lo cual se reduce la capacidad de succion que
tiene el material y se evita que el mortero pierda agua al ponerse en contacto con él.
De esta manera, se logra una mayor adherencia entre el mortero y el bloque.

e Revisar la superficie del sobrecimiento o la placa donde se va a construir el muro, la
superficie de éstas debe estar limpia y nivelada y cualquier imperfecciéon debera ser
rellenada con mortero.

e Luego, se procede a replantear el disefio en el sobrecimiento, revisando sus
dimensiones y marcando todas las referencias que delimitan la zona donde se va a
levantar el muro, asi como la posicién de las puertas. Para ello es necesario contar
con plomada, nivel e hilo guia.

e Enseguida se coloca una hilada de bloques en seco, sin mezcla para espaciarlos
adecuadamente y evitar, en lo posible los cortes o por lo menos sélo cortes a la
mitad. El espacio entre bloques debe ser de un centimetro aproximadamente.

e Después de estar distribuidos adecuadamente se marca los lugares donde van las
juntas y se retira los bloques.

e Preparar el mortero de pega con una mezcla de una parte de cemento y cuatro de
arena de pozo, se pone un poco de mortero en un balde o artesa para llevarlo al
lado donde se construye el muro.

e Colocar los bloques maestros en los extremos del muro, éstos deben ser ubicados
y asentados con toda perfeccion, es decir, aplomados, nivelados y con la altura de
junta correspondiente.

e Posteriormente, se estira un hilo entre los ladrillos maestros para asentar cada
hilada. Los bloques se colocaran haciendo coincidir su borde externo con el hilo, asi
se garantiza que todos los bloques queden nivelados, alineados y aplomados.

e Con el palustre se toma una porcién de mezcla del balde y se coloca una capa
uniforme en el sobrecimiento o hilada inferior de ladrillos, distribuyéndola en sentido
longitudinal. Luego, el exceso de mezcla se limpia con el mismo palustre. No es
conveniente extender el mortero en una longitud mayor de 80 cm de lo contrario, se
endurecera rapidamente

e Colocar el bloque en la posicidon correspondiente, se mueve ligeramente, y se
presiona hacia abajo hasta lograr su correcto asentado, cuidando de dejar el espacio
adecuado para formar la junta vertical. Para el alineamiento y el nivelado del ladrillo
con el hilo guia, se le da golpes suaves con el mango del palustre.

¢ Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos maestros, se levanta el
hilo guia a la siguiente fila y se repiten nuevamente todos los pasos anteriores.

e Es importante utilizar el nivel de mano para constatar que los ladrillos queden
nivelados en forma perpendicular al eje de referencia.

e Se debe controlar la verticalidad del muro mediante el uso de la plomada o de un
nivel de mano en varios puntos del muro. Se sugiere ir controlando la verticalidad
cada 4 hiladas.

e Igualmente se debe verificar que las hiladas queden horizontales, colocando una
regla sobre la Ultima hilada instalada, y sobre la regla, el nivel de burbuja.
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e Laaltura maxima del muro en una jornada de trabajo debe ser de 1.3 m, equivalente
a 5 o 6 hiladas. El resto se completara al dia siguiente, de lo contrario las hiladas
superiores comprimiran a las inferiores adelgazando las juntas horizontales.

e La colacion de bloques hasta 1.3 m, se hace parado en el suelo. Para continuar la
construccion por encima de esa altura, se requiere del armado de un andamio de
modo que sobre él se pueda colocar los materiales y permita pararse para completar
el muro hasta la altura del techo.

Forma de pago:

La unidad de medida de pago sera el nimero de metros cuadrados (M2) de muro,
debidamente ejecutado y aprobado por la interventoria. No se mediran y por consiguiente no
se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. Su forma de pago se hara
segun los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo,
herramienta, mano de obra y transporte.

ENTREGA FINAL DE LA OBRA
La entrega de la obra se hara en su totalidad segun planos, presupuesto y modificaciones
debidamente aprobadas, a satisfaccion del Supervision.

ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LA OBRA

El contratista avisara con dias de antelacion la fecha en que se propone hacer entrega total de la
obra. El Supervisor dara la aprobacion o hara las observaciones necesarias para que el Contratista
las termine a satisfaccion. Asi mismo, el contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean
necesarias para la recepcion final de los trabajos.

Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribiran el acta de finiquito o de
exoneracién de responsabilidades, relevandose mutuamente de todas las reclamaciones vy
demandas que puedan resultar. Se excluyen las reclamaciones por vicios de construccion que tiene
derecho a realizar la supervision.

I‘
Elabordé: pggafola Delgado edlna
Profesional de Apoyo SPPS
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