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ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA

OBJETO:

CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA SENCILLA EN TUBERIA DE CON-
CRETO REFORZADO DE DIAMETRO 36", EN LA VIA DE LA VERE-DA BER-
LIN, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

PRESUPUESTO OFICIAL:

VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIEN-
TOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($26.574.578)

PLAZO: Un (01) Mes
CLASIFICADOR DEL SERVI-

CIO Y EL SECTOR AL CUAL | OBRA PUBLICA
PERTENECEN:

CLASE DE CONTRATO A CE- | OBRA PUBLICA
LEBRAR:

CONDICIONES PARTICULARES DE OTROS PROCESOS DE CONTRATACION

De acuerdo con lo establecido en el articulo 1° de la Constitucidn Nacional, Colombia es un Estado Social de
Derecho, en el cual se reconoce la autonomia de las entidades territoriales para gobernarse, de conformidad
con los principios de la funcién publica, guiada por el respeto y la prevalencia de la solidaridad y el interés
general.

El Articulo 2 de la Constitucién Politica establece como fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar |a efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida economica,
politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad te-
rritorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

El municipio de hato corozal, es uno de los municipios de Casanare, con mayor problema de transitabilidad
entre las comunidades del sector rural y el casco urbano del municipio; lo cual, conlleva a que las comunidades

resenten unos altos niveles de atraso en los principales indicadores de calidad de vida; la causa principal es
a falta de infraestructura vial en el sector rural, afectando el desarrollo agropecuario.

La administraciéon Municipal de Hato Corozal, contempla una serie de actividades encaminadas al desarrollo
territorial en cuanto al disefio, construccion, mantenimiento ;]/_rehabilitacién del sector vial; Programa: HATO
COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE CON MOVILIDAD PARA TODOS., cuyo objetivo es Mejorar la infraestruc-
tura vial de nuestras comunidades para que mejoren su calidad de vida, accediendo a servicios y oportunidades
que deben ser garantizados por el estado y en este caso por el Municipio de Hato Corozal.

El municipio de Hato Corozal, como ente territonial, de conformidad con lo previsto en el Articulo 311 de la
Constitucion Politica de Colombia, tiene como fin Frimordia! prestar los servicios publicos que determine la Ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes g cumplir las demas funciones que le asigne la
Constitucion y la Ley. Dentro del Plan de desarrollo “2020-2023 Hato Corozal Alto Y Sostenible” LINEA ES-
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TRATEGICA 2: HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE CON GENERACION DE EMPLEOQ, INFRAESTRUC-
TURA Y VIVIENDA, sector de competencia: TRANSPORTE, programa HATO COROZAL ALTO Y SOSTENI-
BLE CON MOVILIDAD PARA TODOS, para brindar unas buenas condiciones de acceso y transitabilidad a los
diferentes lugares a los habitantes del municipio, y en particular en el area rural, proporcionando a la comunidad
un desarrollo humano integral y sostenible que contribuya a mejorar su calidad de vida

Los Municipios determinaran con claridad la mision, propésito y metas de cada una de sus dependencias o
entidades, dando cumplimiento al principio de eficacia; asi mismo deberan optimizar el uso de los recursos
financieros, humanos y técnicos, definir una organizacion administrativa racional que les permita cumplir de
manera adecuada las runciones y servicios a su cargo, aplicando el principio de eficiencia

La secretaria de Planeacion y Politica Sectorial del municipio de Hato Corozal, es la encargada de liderar la
politica de Infraestructura en el Municipio, promoviendo la realizacion de obras de interés para el desarrollo del
municipio en general; uno de los campos de accion es propender por la conservacion, mejoramiento y cons-
truccion de la red vial del municipio y demas obras fisicas plasmadas en el plan de desarrollo, asi como, apoyar
la accion municipal en sus propios procesos de desarrollo de infraestructura. Esta secretaria realiza la evalua-
cién de necesidades en infraestructura vial y tiene como deber identificar, evaluar y cuantificar técnicamente la
magnitud del problema en infraestructura, para de esta manera proyectar la solucién técnica mas adecuada a
cada una de las situaciones presentadas r manifestadas por fa comunidad, buscando dar cumplimiento a las
metas proyectadas en el Plan de Desarrolic Municipal.

En atencién a lo explicado anteriormente la presente dependencia realizd visita técnica y recorrido o track,
mediante el cual identificé el punto critico donde es necesaria la intervencidn con obra de arte por parte de la
administracién municipal, a la via que conduce de la vereda el Berlin a santa maria del municipio de Hato
Corozal, esta via actualmente cuenta con una bancada en material pétreo para Berlin que permite la transita-
bilidad de vehiculos livianos, sin embargo en este sector se da transito a vehiculos pesados debido a los cuitivos
de arroz en la zona y la via se ve afectada por la falta de una nueva alcantarilla en este punto que permitan el
paso de aguas de escorrentias naturaies.

A razdn de la solicitud insistente y oportuna de la comunidad de la vereda Berlin, en |a cual se manifesto la
imperante necesidad de reemplazar una obra de arte para la via que comunica la vereda Berlin y santa maria,
se realizd visita técnica, donde personal de la secretaria de planeacién y politica sectorial, dictaminaron la
construccion de una alcantarilla sencilla, en el sitio critico de la via, para de esta manera lograr que en ese
sector se pudiera transitar sin exponer a los transeuntes.

De acuerdo a la visita técnica realizada por personal adscrito a la secretaria de Planeacion y Politica Sectorial,
se identifica el sitio critico para la construccion de la obra de arte, la cual se describe:

1. La obra de arte a construir se encuentra localizada En el km 19+950 que de |a marginal parte a {a vereda
berlin, con coordenadas N 05°59'14" W71°43'58" es necesario la construccion de una alcantarilia sencilla L:6m
con su encole y descole, siendo este punto un desagie natural en tiempo de invierno, se requiere complemen-
tar Ia obra con la conformacién de la banca y accesos, debido que por ampliar su disefio ge 5 a 6 metros se
hace necesario el relleno de parte de la bancada, motivo por el cual se requiere excavacion hacia los laterales
para tener espacios de trabajo, no se tendria maé/or profundidad, ya que generaria que el nivel del agua en su
mayor época de inundacién quede sobrepasando los anillos de [a alcantarilla y no cumpla con su respectiva
funcién, por esta misma razoén las excavaciones Manuales del presupuesto son 10.55 metros cubicos, cantida-
des relativamente menores al disefio, ya que su area de descapote es de 21.1 metros cuadrados area que
hace referencia al area total de la estructura teniendo en cuenta los espacios que ocuparan formaletas por una
altura de excavacion de 0.40 metros, para su relleno de material de excavacién como material crudo de rio, se
tiene en cuenta la excavacion realizada, como también los accesos a conformar de lado y lado de la alcantarilla
lo cual son de 15 metros de distancia de cada lado por un ancho de 6 metros y la altura central de 0.8.
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La ejecucion del presente contrato es conveniente ya que con él se aporta al cumplimiento a las metas y
objetivos trazados en el Plan de Desarrollo en el sector de vias y transporte, se mejoraran las condiciones de
transito y comodidad de la poblacion del area rural del municipio, en cada uno de los sectores a intervenir,
contribuyendo de manera positiva al desarrollo del municipio. Conviene al municipio la realizacién de este pro-
yecto, porque de esta manera se atiende diferentes requerimientos de la comunidad del sector rural, que han
sido afectadas a lo largo del tiempo.

Es oportuno para el municipio la ejecucidn del presente proceso a sabiendas que se cuenta con recurso pre-
supuestal, que ademas es tiempo de favorable de trabajo de campo y estas situaciones harian que la obra se
ejecute sin contratiempos y dentro el tiempo establecido, por lo tanto, se genera una solucién eficaz y eficiente
a las necesidades expuestas por las comunidades de los sectores afectados.

1. ANALISIS DEL SECTOR

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 y en la guia para la elabora-
cion de los estudios del sector (Versién G-EES-02) expedida por la AGENCIA NACIONAL COLOMBIA COM-
PRA EFICIENTE en los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser
proporcionado al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a
los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

2. ASPECTOS ECONOMICOS
A. PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB

El informe Perspectivas de la economia mundial del FMI, publicado la semana pasada, pronostica que el creci-
miento econdmico mundial se desacelerara de 3,2% este afio a 2,7% el afio proximo. La proyeccién correspon-
diente a 2022 no ha variado desde la ultima estimacién, realizada en julio, pero la del afio que viene se ha
recortado en 0,2 puntos porcentuales.

La desaceleracién mundial sera de base amplia, y la proyeccién para 2023 es inferior a la mitad de la expansion
de 6% registrada el afio pasado. Se estima que los paises que representan aproximadamente un tercio de la
economia mundial registraran durante dos trimestres consecutivos una contraccién del producto interno bruto
real este afio o el préoximo.

Asimismo, las perspectivas estan plagadas de incertidumbre. Segun nuestros calculos, existe una probabilidad
de 25% de que el crecimiento mundial se sitle por debajo de 2% el afio que viene, y de 10% a 15% de que
quede por debajo de 1%.

El grafico de la semana reune todas las proyecciones del PIB incluidas en nuestra ultima evaluacidn. Haga clic
en una economia para ver las proyecciones. Mueva el control deslizante para ver datos anteriores o estimacio-
nes futuras.
(https:/fwww.imf.org/es/Blogs/Articles/2022/10/19/1atest-global-growth-forecasts-show-challenges-facing-eco-
nomies )
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En el tercer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 7,0% respecto al mismo
periodo de 2021pr. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

. Comercio al por mayor y al por menor; Reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y aimacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 8,1% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la
variacion anual).

. Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 36,9% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la varia-
cién anual).

. Industrias manufactureras crece 7,0% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacién anual).

En lo corrido del afio 2022pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento 9,4%. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

. Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,1% (contribuye 2,9 puntos porcentuales a la
variacion anual).

. Industrias manufactureras crece 12,6% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

. Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 37,0% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la varia-
cidén anual).
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Producto Interno Bruto (PIB)
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(httos.//www.dane.qov.co/files/investiqaciones/boletines/ech/ech/presentacion-mesa-concertacion-salario-minime-
2023 pdf)
imprescindibles al objeto contractual y que se incluyen dentro del sector objeto de estudio, seran suministrados
por el mercado local, a través de profesionales con domicilio en el municipio de Hato Corozal. Esto en razéna
que en el municipio existe mano de obra calificada con formacion académica y perfil ajustado a la necesidad
de! servicio. Esto sin duda alguna contribuira con la dinamizacion de la oferta y demanda del empleo.

POBLACION OCUPADA SEGUN RAMAS DE ACTIVIDAD ANO 2022

En el mes de agosto de 2022, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 22.160 miles de perso-
nas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacion ocupada fueron Comercio y
reparacién de vehiculos; Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana; y Activi-
dades artisticas, entretenimiento recreacién y otras actividades de servicios con 1,8, 1,5y 1,0 puntos porcen-
tuales, respectivamente.
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Tabla 1. Distribuciéon porcentual, vasiacién absoluta y contribucién a la variacién de la poblacidn ocupada
segun rama de actividad*

Total nacional

Agosto {2022/2021)

Total Naconal

Rama de actrvidad Agosto “n% Variadon Comivibecidn en
aon absoluta Py
Poblacion ocupeda 22160 20577 R t a3
Comercio y repatadion de vehiuos ET oo el . H
Admenstracion publica y defensa, educacion y atenadn de 12 satud humana PRLY] 24k4 123 300 15
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Fuente: DANE GEIH.

Suministro de electncidad, gas, agua y gestion de desechos® incluyela rama de Explotacion de minasy canteras.

*Por aproximacion de decimales. 1a suma de las proporgiones y contribuciones puede difenr igeramente con la informacicn
del anexo estadistico.

p.p.. puntos porcentuales.

Nota. la distnbucian porcentual de Ia poblacion ocupada puede diferir dei 100% por la no inclusion de 1a categoria "No
informa”.

Nota: poblaciones en miles.

Nota: los datos de rama de actividad economica estan calculados con base en CliURev. 4 AC

B. ANALSIS DE L.OS PRECIOS DEL MERCADO

En atencién a lo anterior y contando con los recursos ya asignados en el presupuesto oficial para el proceso
de contratacion que se plantea en el presente estudio previo fue aprobado por la secretaria de planeacién
politica sectorial, teniendo como metodologia la base de datos adoptada mediante la resolucién 0056 de 201
de la gobernacion de Casanare modificado parcialmente por la resolucién N° 0123 de 13 de junio de 2018,
resolucién 0072 de abril de 2022.

A continuacion, se relacionan los impuestos, tasas o contribuciones que deben ser tenidos en cuenta al momento
de estructurar ia propuesta:

Estampilla Pro cultura correspondiente al 2,0% del valor total del contrato.

Estampiila Pro anciano correspondiente al 4% del valor total del contrato.

El impuesto de Industria y Comercio correspondiente al 10 x mil del valor total del contrato.
Otros cargos: Pdlizas del contrato, y demas tributos que le sean aplicados.

SNENENEN

Con fundamento en lo anteriormente sefalado, se tiene que el presupuesto total de la necesidad que se plantea
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en el presente estudio previo es ge _ -
NIEN-TOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($26.574.578) valores que incluyen todos los costos y gastos
en los que se incurran para la ejecucién del contrato, impuestos, garantias, costos directos e indirectos, etc.

3. PERSPECTIVA LEGAL
Nos basamos en las normas de la Contratacion Estatal:

¢ Ley 80 de 1993

¢ Ley 1150 de 2007

e Decreto 1082 DE 2015, La interpretacién integral de los preceptos contenidos en los articulos 2°,29,
209, 287 y concordantes de la constitucion politica, sefiala que las entidades estatales territoriaies
gozan de autonomia para la gestion de sus intereses dentro de los limites que consagra la constitu-
cién y la Ley.

Cadigo Civil

Cédigo de Procedimiento Civil.

Cadigo General del Proceso

Cddigo de Comercio

Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo.

Ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupcién).

Decreto Ley 019 de 2012

Guia para la elaboracion de Estudios del Sector (G-EES-02) Colombia Compra Eficiente

Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion
(MDVRHPC-02) Colombia Compra Eficiente.

» Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacién (MICR- 01) Co-
iombia Compra Eficiente.

» Dentro de los mecanismos para que el estado social de derecho logre sus objetivos fundamentales,apa-
rece consagrada en nuestra carta magna, la disponibilidad de alternativas diferentes para obtener el
adecuado cumplimiento de dichos fines (art. 2, 6, 29, 209, 287).

¢ Ley 1816 del 16 de diciembre de 2016.

Minima cuantia. Conforme al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474
de 2011, “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién delicitacién
Eablica, seleccion abreviada, concurso de méritos, contratacion directa y contrataciéon de minimacuantia, con

ase en las siguientes reglas: 5. Contratacion de Minima Cuantia. La contratacién cuyo valorno excede del 10
por ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad
con las siguientes reglas:

a) Se publicara una invitacién, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefalara el cbjeto a
contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas;

b) El término previsto en la invitacidén para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil;

¢) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;
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d) La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el contratocele-
brado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal. (...)".

Asi las cosas, teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual
no sulelera la minima cuantia de contratacién de acuerdo con el presupuesto del Municipio deHato Corozal
(28 SMLV) y de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 5, en concordancia
con el Decreto 1082 de 2015 Libro 2, parte 2, titulo 1, capitulo 2, seccion 1, subseccion 5 del articulo
2.2.1.2.1.5.1 al Articulo 2.2.1.5.1, en el presente caso la escogencia del contratista se efectuara con arreglo
a la modalidad mencionada.

» Para la seleccion del contratista, la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y respon-
sabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

4. ASPECTO TECNICO

Los servicios por adquirir de acuerdo con la guia para la elaboraciéon de estudios del sector, publicada en la
pagina de Colombia Compra Eficiente, y a la necesidad que se tiene de contratar el objeto indicado atendiendo
a los Codigos de las Naciones Unidas se presenta la siguiente clasificacién:

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE
81101500 Servicios basados en Servicios profesionales Ingenieria civil y arqui-
ingenieria, investiga- de ingenieria y arqui- tectura
cién y tecnologia tectura
95121833 Terrenos, edificios, es- Estructuras y edificios Edificios y estructuras
tructuras y vias permanentes de transporte
31111601 Componente y suminis- Hormigén, cemento y Cemento y cal
tros para estructuras, yeso

edificacién, construc-
cién y obras civiles

72141511 Servicios de edifica- Servicios de construc- Servicios de prepara-
cién, construccion de cién pesada cion de tierras
instalaciones y mante-
nimiento
721415056 Servicios de edifica- Servicios de construc- Servicios de prepara-
¢ion, construccién de cion pesada cidn de tierras
instalaciones y mante-
nimiento

La Secretaria de Planeacién y Politica Sectorial de Hato corozal, deﬁendencia gue adelantara este proceso,
conocedora que el objeto a contratar esta contemplado en Acuerdo No. PTA 200-02-003 del 30 de Mayo de
2020, el Concejo Municipal de Hato Corozal, aprobd y adopto el Plan de Desarrollo municipal “2020-2023 Hato
Corozal Alto Y Sostenible” LINEA ESTRATEGICA 1:HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE CON GENERA-
CION DE EMPLEQ, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. Sector de Competencia: Transporte; Programa: HATO
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COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE CON MOVILIDAD PARA TODOS, cuyo Meta Resuitado es Amﬂlllar el porcen-
taje de vias en buen estado del Municipio en un 10%, dentro de los cuales se encuentra como Meta Producto
Construccion, Mantenimiento y ampliacion de vias urbanas y rurales en un total de 50 Kildmetros y Realizar la
construccion de obras de arte en vias municipales como aicantarillas, ﬁontones y box coulvert en un total pro-
puesto de 20 estructuras., proyecto CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA SENCILLA EN TUBERIA DE
CONCRETO REFORZADO DE DIAMETRO 367, EN LA VIA DE LA VEREDA BERLIN, MUNICIPIO DE HATO
COROZAL, CASANARE., actividad OBRA, visibiliza |a necesidad de realizar la CONSTRUCCION DE UNA AL-
CANTARILLA SENCILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE DIAMETRO 367, EN LA VIA DE LA
VEREDA BERLIN, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

El Municipio velara para que este tipo de trabajos que se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados
sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos, si no con las disposiciones legales vigentes, especi-
ficaciones técnicas, las especificaciones particulares para cada proyecto.

El Municipio velara para que este tipo de trabajos que se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados
sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos, si no con las disposiciones legales vigentes, especi-
ficaciones técnicas, las especificaciones particulares para cada proyecto.

El tiempo estimado para realizar todas las actividades de construccion de alcantarilla de este proyecto en condi-
ciones normales de equipo, materiales, personal, acceso y climatoldgicas es de aproximadamente un (01) mes,
por lo tanto, cualquier inconveniente de los puntos anteriores significa la alteracion de tiempo de ejecucion el
cual debe ser absolutamente justificado.

VER ANEXQO ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las obras realizadas dentro del proyecto se encuentran enmarcadas dentro de la normatividad técnica vigente:

LA SUPERVISION

La supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se
requieren conocimientos especializados”. El articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que las Entidades Esta-
tales celel_:gen contratos de prestacion de servicios para apoyar las actividades de supervision de los contratos
que suscriben.

PRESUPUESTO OFICIAL

El Valor Total del Presupuesto Oficial para la presente Convocatoria es la suma de VEINTISEIS MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIEN-TOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($26.574.578) in-
cluidos impuestos, utilidades, imprevistos, y en general todos los gastos que ocasione la ejecucidn del contrato.

En el valor del presupuesto oficial, estan incluidos todos los costos directos e indirectos que acarrea ejecutar el
objeto contractual, entre los que encontramos entre otros: impuestos, tasas y contribuciones nacionales, depar-
tamentales, municipales a que hubiere lugar, garantias, y demas descuentos vigentes al momento de la apertura
del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecucién del contrato conlleve.

El Municipio no reconocera ajuste de precios durante la ejecucion del contrato, por lo tanto, los precios ofrecidos
por el proponente, deberan contemplar los posibles incrementos de precios durante la ejecucion del contrato.

VER ANEXO PRESUPUESTO OFICIAL
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ANALISIS DE LA DEMANDA

El proyecto que tiene como objetivo aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con una
persona natural o juridica idonea para CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA SENCILLA EN TUBERIA DE
CONCRETO REFORZADO DE DIAMETRO 36", EN LA VIA DE LA VEREDA BERLIN, MUNICIPIO DE HATO
COROZAL, CASANARE. desde la perspectiva de la demanda tiene los siguientes antecedentes contractuales:

Los procesos que se tuvieron en cuenta para este analisis del sector de acuerdo con la entidad contratante se
consultaron en la pagina www.colombiacompraeficiente. gov.co, cuyas caracteristicas se entablaban o se aproxi-
mada a las del presente proceso, se relacionan a continuacion:

HISTORICO OTRAS ENTIDADES

La Alcaldia Municipal de Hato Corozal-Casanare procedio a consultar en la pagina del Sistema Electrénico de
Contratacion Publica SECOP www.colombiacompra.gov.co, procesos contractuales con caracteristicas similares
que han suscrito ofras entidades publicas, se relacionan a continuacion:

SELEGCION ABRE- CASANARE -ALCAL-  CONSTRUCCION (ODT) OBRAS DE DRENAJE TRANSVER-
VIADA DE MENOR SAMCMHC-  DIAMUNICIPIODE  SAL EN VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO CORG-
1 CUANTIA 0032022 HATO COROZAL ZAL - CASANARE. 120
MHGMGOgo  CASANARE -ALCAL-  CONSTRUCCION DE UN ALCANTARILLA SENCILLA DE
2 MINIMA CUANTIA e DIAMUNICIPIODE ~ ALETAA ALETA L= SMTS, D= 35" EN LA VEREDA LA 279
HATO COROZAL MANGA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE
CASANARE -ALCAL-  CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SENGILLA DE ALETA
3 MINIMA CUANTIA MHC;MC; DIAMUNICIPIODE  AALETAL=500m, D=36" EN LA VEREDA SAN JOSEDEL  124.4
017-2014  HATO COROZAL MUNICIPIO DE HATO COROZAL ;, CASANARE
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SENCILLA DE ALETA
. MINIVIA CUANTIA MHC ¢ MC ¢ g&saﬁﬁf‘(;;ggé"' AALETAL=50m,D= 36" EN LA VEREDA EL BANCOBUE-  ,
o.ais DMUMo NOS AIRES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASA- 24

NARE

Por lo anterior, se concluye que la demanda para proyectos de “CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA
SENCILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE DIAMETRO 367, EN LA VIA DE LA VEREDA BER-
LIN, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE." es relativamente amplia en otras entidades de caracter pu-
blico, y la demanda interna del municipio refieja que se contrata con frecuencia este tipo obras publicas; conse-
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cuentemente el estudio indica que la informacién histérica de otras entidades para este tipo de servicios es con-
cluyente al lograr definir ciertos puntos respecto al conocimiento particular de la necesidad especifica a contratar,
siendo posible determinar que hay proveedores capaces de ejecutar el proyecto; por otro lade el Municipio logra
verificar a través de esta herramienta que el precio que ha pagado por los bienes en diferentes momentos ha sido
constante teniendo en cuenta la inflacion, variacion de la tasa de cambio o los precios de las materias primas.

5. ANALSIS DE LA OFERTA

El contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad desde el punto de vista econémico
y general del mercado: En todo el territorio colombiano se encuentran innumerables empresas dedicadas
a prestar servicios de obras de construccion, para lo cual es posible recibir propuestas de empresas ubi-
cadas en otros departamentos, lo que garantiza que la estructura del proceso es atractiva y es asentado a
la realidad del mercado en el sector. Lo anterior se basa en los procesos consuitados. Ahora bien, con el
fin de garantizar dicha pluralidad de oferentes, el comité evaluador y asesor del presente proceso de selec-
cion analizo los datos de desemperio del sector, los indicadores de coyuntura del sector servicios, la par-
ticipacion det Producto Interno Bruto y Pl Industrial, entre otros aspectos tal como se indica a continuacién:

PROPONENTES

TEKNIK CONSULTING  SAS

COOPERATIVA DE TRABAJO  ASOCIADON DE FORMADORES PROFESIONALES
INTEGRALES DEL GUAVIARE

ASOCIACION DE PROFESIONALES NUEVA OPCION
WILSON HERNAN BARMEQO TORRES

ALFONSQO SAENZ GALINDQO

AGROSANIDAD VEGETAL

JEFER ROBLES GONZALEZ

CLAUDIA CONSUELO  ACEVEDO MONTANEZ
GEMMA MARIA MEJIA _ IZQUIERDO

SUMMAS INGENIERIA S.AS

TERESA VELANDIA BECERRA

FUNDEORINOQUIA

PABLO ANTONIO POREZ DAZA

AURA LILIA MURCIA NARANJO

CONSORCIO ELITTORAL SA&S

UNION TEMPORAL ZONA COSTERA DEL ATLANTICO
CONSORCIO AQV-OMACHA

FUNDACION GEDESARROLLO

FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO "FIDET"
HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSULTORES
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HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

EMPRESA DEL GUAVIARE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS AGROEMPRESARIALES EN EL AREA RURAL
LIMITADA. -EGUAPSAGRO LTDA

GARSSA CONSULTING SAS

FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROTECCION DEL AMBIENTE - PROAMBIENTE

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO AUDITORES Y ASESORES SAS

FUNDACION INTERNACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO SCCIAL Y COMUNITARIO SOSTENIBLE FUNDECOS
ASOCIACION AMBIENTALISTA Y ECOLOGICA DESARROLLO AMBIENTAL ASODESA

De la informacion objeto de verificacién a fin de determinar las caracteristicas de quien oferta servicios para la
ejecucion de proyectos de obras en el Departamento de Casanare, por lo que se pudo concluir que existe oferta
amplia de empresas que reportan su informacion a la Superintendencia de Sociedades. Asi ias cosas, se puede
concluir que existen empresas en la regidén que puedan ejecutar el objeto contractual " CONSTRUCCION DE
UUNA ALCANTARILLA SENCILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE DIAMETRO 36", EN LA VIA
DE LA VEREDA BERLIN, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.", sin temor a que el proceso se de-
clare desierto por falta de oferentes, ademas los comportamientos financieros de las empresas locales tienen una
tendencia lineal y proporcional a las nacionales.

6. REGIMEN DE GARANTIAS

Las garantias estan planeadas y consignadas en el estudio previo de acuerdo con la matriz de riesgo.
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7. FORMA DE PAGO

El municipio pagara el cien por ciento (100%) del valor del contrato contra entrega, previa autorizaciéon del
sulnervisor y suscripcién del acta de terminacion, acta de liquidacion y del recibo a satisfaccion por parte
del municipio, para lo cual requerira que el contratista presente un informe final con el mismo contenido y
alcance definido para los informes parciales, anexando ademas el paz y salvo de cada uno de los trabaja-
dores por todo concepto, paz y salvo de las empresas de servicios publicos y demas que la administracion
crea convenientes, el comprobante de pago del impuesto de timbre correspondiente al valor total de las
actas de ajuste definitivo del contrato (cuando a ello hubiere lugar) e igualmente los Comprobantes de pago
en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF).

PARAGRAFO: El Municipio efectuara los descuentos de ley del orden Nacional, Departamental y municipal,
segin las normas vigentes, de acuerdo con la informacidn tributaria suministrada por EL CONTRATISTA y
con la actividad objeto del contrato.
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