PRESUPUESTO OFICIAL PARA CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. COSTOS DE PERSONAL — Plazo = 1 Meses

PERSONAL	CODIGO CUBS	No	SUELDO MES	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	PRIMA	HOMBRE-MES	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL											
Profesional (Cat 5) Residente (Ingeniero Civil)	N.A.	1	$ 5,000,000.00	21.00	1.00	70.0%	0.00	0.70	$ 3,500,000.00	2.27	$ 7,945,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO											
						TOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 7,945,000.00

2. COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	CODIGO CUBS	UND	VALOR	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	CANT		VR. PARCIAL
Transporte									
Vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta con cilindraje desde 1300 a 1.999 cc a todo costo (incluye todos los costos de mantenimiento, conductor y combustible)	N.A.	Mes	8,000,000.00	12.00	1.00	40.0%	1.00	0.40	$ 3,200,000.00
Equipos									
Equipo completo de Topografia (incluye transito, nivel, y elementos complementarios) y Comision de Topografia (Topografo y 2 Cadeneros)	N.A.	Mes	22,698,360.00	6.00	1.00	20%	1.00	0.20	$ 4,539,672.00
Documentacion y papeleria									
Elaboracion, fotografias y procesamiento de documentos, plotter e impresiones	N.A.	Mes	$ 284,556	30.00	1.00	100.0%	1.00	1.00	$ 284,556.00
Oficina (incluye una en campamento)	N.A.	Mes	$ 837,495	30.00	1.00	100.0%	1.00	1.00	$ 837,495.00
						TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			$ 8,861,723.00

3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	$ 16,806,723.00
4. IVA 19.00%	$ 3,193,277.37
5. AJUSTE AL PESO	$ (0.37)
6. COSTO FINAL (ajustado al Peso)	$ 20,000,000.00

ING. JAIRO FORERO CAMPOS
R/L: CONSTRUCES INGENIERIA S.A.S
NIT:901199268-1